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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 233/2025 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

SERVIÇO COMUM (Art. 6º, XIII c/c XLI) 

1. Preâmbulo/Convocação 

2. Objeto 

3. Previsão de recursos orçamentários 

4. Esclarecimentos e impugnação ao edital 

5. Vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato 

6. LGPD 

7. Aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 

8. Participação de consórcios 

9. Participação dos profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

10. Regras gerais para documentação 

11. Fases de PROPOSTA e HABILITAÇÃO 

12. Propostas 

13. Verificação de impedimentos no CEIS e CNEP 

14. Julgamento das propostas 

15. Habilitação 

16. Recursos e Pedidos de Reconsideração 

17. Adjudicação e Homologação 

18. Contrato Administrativo (regras para formalização, gestão e fiscalização) 

19. Recebimento do objeto 

20. Pagamento 

21. Das retenções 

22. Penalidades 

23. Disposições finais 

24. Anexos: 

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP 

II -  Termo de Referência – TR 

III -  Orçamento Máximo 

IV -  Contrato Administrativo 
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1. PRÊAMBULO 

1.1. O Município de Caibi, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 

82.940.776/0001-56, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, senhor 

Eder Picoli, leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte 

processo licitatório: 

I -  Regime legal: Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 

(art. 4º) e Decreto Municipal n° 219/2023, de 05 de outubro de 2023. 

II -  Modalidade: Pregão (art. 6º, XLI) 

III -  Critério de Julgamento: Menor Preço  

IV -  Modo de disputa: Aberto 

V -  Intervalo entre os lances: R$ 5,00 (cinco reais) 

VI -  Forma: Eletrônica (art. 17, § 2º) 

VII -  Plataforma: www.portaldecompraspublicas.com.br 

VIII -  Data da Sessão Pública: 21/03/2025 (10 dias úteis - art. 55, II, “a”) 

IX -  Recebimento das propostas: das 08h00min horas do dia 

07/03/2025 até as 08h00min do dia 21/03/2025; 

X -  Horário de início da Sessão Pública: 08h (horário de Brasília/DF) 

XI -  Abertura das propostas: 21/03/2025 às 08h01min; 

XII -  Código do Município (Portal de Compras Públicas): 1671 

XIII -  Condução do processo licitatório: Agente Contratação e Equipe 

de Apoio – Paula Balestreri (Pregoeira), Daniela Juliana Zanella, Gabriel 

Pinheiro e Luiza Ferronato (Decreto Municipal n° 038/2024). 

 

2. OBJETO 

2.1. O objeto deste processo licitatório é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA 

CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, 

CONFORME EXIGÊNCIAS DO CREA/CAU, RELATIVOS A RECURSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS 

ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E DEMAIS DEMANDAS 

ORIUNDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAIBI SC. 

Item Qtd Unid Descrição Vl. Unitário Vl. Total 

01 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização 

dos canteiros centrais das ruas 

do município, com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela 

15.449,85 15.449,85 

http://www.caibi.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados. Quantidade 235 

canteiros centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, 

podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separadamente por ruas e 

aprovação através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação da casa mortuária 

com área de 800 m² e do 

cemitério municipal, sendo para 

16.433,30 16.433,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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a casa mortuária, projeto de 

fachada nova, acessibilidade, 

ampliação de espaço de 

velórios, e reforma em geral, e 

para o cemitério a melhorias nos 

murros com extensão de 400 m, 

revitalização do acesso 

interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção 

do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estrutural, emissão de ART/RRT 

le outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização, 

reforma, e ampliação do Centro 

de Convivência dos Idosos com 

área de 1000 m², com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT, projetos estrutural e 

outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovado através do 

sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

15.500,00 15.500,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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04 01  Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada de acesso da Linha 

Gloria com extensão aproximada 

de 4,5 km divididos em 03 

etapas, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

19.733,30 19.733,30 

05 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada municipal na linha 

Planaltina com início na ponte 

8.100,00 8.100,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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sobre o rio sertão municipal até 

de acesso da Linha Fátima com 

extensão aproximada de 1,3 km, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal 

na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de 

motos da auto escola com 

3.600,00 3.600,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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extensão aproximada de 200 m, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início 

Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua dos Imigrante e a Rua São 

9.700,00 9.700,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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Francisco com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com 

extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início 

na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de 

Linha ponte de pedra com 

extensão aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

08 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na 

Rua Tiradentes com início na SC 

283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

4.833,30 4.833,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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09 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início 

na Rua Euclides da Cunha até o 

o seu final com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Duque de Caxias entre as 

ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

-Rua Castelo Branco entre a Rua 

Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

8.433,30 8.433,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com 

início da rua Almirante Saldanha 

até a Rua Euclides da Cunha 

com extensão aproximada de 

120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre 

as Rua Machado de Assis e a 

Rua Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com 

início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início 

na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão 

aproximada de 100 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

9.400,00 9.400,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

centro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

4.766,60 4.766,60 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

12 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

Bairro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

4.766,60 4.766,60 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma 

cobertura praça municipal com 

área de 1000 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

22.033,30 22.033,30 
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entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

14 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação na praça Municipal, 

com implantação de praça de 

alimentação, reformulação da 

Concha Acústica, implantação 

de arquibancadas, reforma de 

piso no calçadão   com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

46.866,60 46.866,60 
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deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

15 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma, 

adequação de acessibilidade, 

fachada, e outra melhorias  no 

ginásio Tancredo Neves com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

20.666,60 20.666,60 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

16 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto, 

passeio público e Iluminação na 

estrada municipal de acesso ao 

Estádio Municipal 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio 

Público e Iluminação) e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

18.866,90 18.866,90 
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*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

17 01 Svc Elaboração de projeto de 
sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica conectada à 
rede, do tipo OnGrid, que deverá 
suprir com excedente da média 
do últimos 12 meses do 
consumo do centro 
administrativo, mais projeto de 
estrutura metálica para 
instalação das placas no 
estacionamento do Centro 
Administrativo com 
apresentação de Memorial 
Descritivos, Tabela 
Orçamentarias, BDI, 
cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, 
projeto em 3D, emissão de 
ART/RRT e outros projetos 
necessários. Devera a empresa 
vencedora disponibilizar 03 
copias impressas do projeto 
pronto e aprovado, com no 
mínimo 05 cortes sendo todos 
eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura 

metálica, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS e o 

13.666,60 13.666,60 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 20 de 169 

Projeto do sistema de geração 

deverá ter aprovação junto a 

Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

18 01 Svc Elaboração de projetos básicos 

e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, 

memoriais descritivos, 

cronogramas físico financeiros, 

estudo técnico preliminar, 

fiscalização, entre outros, 

necessários, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários para construção do 

Departamento Municipal de 

Cultura/Câmara de Vereadores. 

Area de construção de 1200 m² 

sendo esta construído em dois 

pavimentos totalizando área 

construída de 2400 m². Deverá a 

empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 

cortes sendo todos eles 

detalhados e arquivo digitar em 

BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

141.330,0

0 

141.330,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

TOTAL R$384.146,25 

 

2.3. O objeto está fundamentado no Estudo Técnico Preliminar – ETP (ANEXO 

I) e no Termo de Referência (ANEXO II) (art. 18, I e II). 

2.4. Valor estimado do objeto R$ 384.146,25 (trezentos e oitenta e quatro mil, 

cento e quarenta e seis reais com vinte e cinco centavos). 

2.5. Fica vedada, no todo ou em partes, a subcontratação do presente objeto de 

licitação. 

3. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no 

orçamento para o ano de 2025. 

Desp 
Fonte  

Projeto/ 

Atividade 

Nome do 

Projeto/Atividade 
Elemento 

Descrição 

do Elemento 

986 

150000 
278120023.

2.006 

Manutenção 

atividades 

esportivas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

445 

150000 
082410003.

2.076 

Manutenção das 

atividades dos 

idosos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1583 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção das 

atividades do 

departamento de 

obras e serviços 

urbanos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 
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1621 

150000 
154520027.

2.070 

Manutenção e 

ampliação do 

cemitério publico e 

da casa mortuária. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1667 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção 

atividade DMER. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1222 

150002 
103010008.

2.054 

Manutenções e 

serviços da atenção 

básica. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

379 

150000 
04122003.2

.003 

Manutenção das 

atividades 

administrativas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

898 

150000 
133920012.

2.027 

Manutenção das 

atividades culturais. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

 

3.2. Os recursos serão próprios do município. 

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da legislação vigente ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) 

dias úteis antes da data de abertura do certame (art. 164). 

4.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada 

em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último 

dia útil anterior à data da abertura do certame (art. 164, p. ú.). 

4.3. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma 

forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos 

atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a 

formulação das propostas (art. 55, § 1º). 

5. VEDAÇÕES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. São vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato, 

direta ou indiretamente: 

I -  Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo 

ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 

no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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II -  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, 

pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que se equiparam aos 

autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico 

(art. 14, I c/c § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade 

(art. 14, § 2º). 

III -  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual 

o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos 

autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico 

(art. 14, § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade 

(art. 14, § 2º). 

IV -  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou 

a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 

3º). 

V -  Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 

edital de licitação (art. 14, IV); 

VI -  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por 

Ações, concorrendo entre si (art. 14, V); 

VII -  Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à 

divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em 

julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores 

a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

VIII -  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e 

programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação 

estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa 

física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 

entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 

(art. 14, § 5º); 

IX -  É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

X -  Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

XI -  Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou 

os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau (art. 122, § 3º). 

5.2. 5.2. O licitante deverá apresentar declaração que não incorre nos 

impedimentos. 

6. CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 

13.709/2018) 

6.1. Para finalidade da efetiva participação do LICITANTE no certame, o 

MUNICÍPIO fará tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos 

representantes legais e outros, e, zelará e responsabilizar-se-á pela proteção de 

dados e privacidade. 

6.2. O LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do 

certame, a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de 

http://www.caibi.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 25 de 169 

dados pessoais e dados pessoais sensíveis, em especial os regulamentos 

municipais e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), empenhando-se em proceder a todo 

tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário, em 

conformidade com este edital. 

6.3. O MUNICÍPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o 

fará de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 

14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e para propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados ao titular. 

6.4. O LICITANTE declara que tem ciência da existência da Lei nº 13.709/2018 

(LGPD) e deverá garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, 

a confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, deverá zelar e 

responsabilizar-se pela proteção dos dados e privacidade, respondendo pelos 

danos que possa causar . 

6.5. É vedado ao LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal 

repassado em decorrência do certame, para finalidade distinta da participação 

deste. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas 

respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e 

leis aplicáveis à proteção de dados pessoais. 

6.6. O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICÍPIO, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, a respeito de qualquer incidente de acessos não autorizados aos 

dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação, qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições 

legais relativas à proteção de dados pessoais ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da 

Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  

6.7. As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam 

sujeitas às sanções administrativas, cíveis e criminais aplicáveis, por qualquer 

ação ilícita, que causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos 

titulares de dados pessoais. 

6.8. O LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento 

de qualquer multa ou penalidade imposta ao MUNICÍPIO e/ou a terceiros, 

diretamente resultantes do descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das 

cláusulas previstas neste edital quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 

6.9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao 

exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas 

leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento 
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de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal 

de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

6.10. As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda 

execução do objeto ora licitado, sem prejuízo de novas cláusulas definidas no 

instrumento contratual resultante deste certame, na medida de abrangência 

dentro de seu escopo, e, ainda que encerrada vigência do instrumento 

contratual, os deveres previstos devem ser observados pelas partes, por prazo 

indeterminado, sob pena de responsabilização. 

6.11. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do 

certame, deverão seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações 

técnicas, devendo estar alinhadas com a legislação vigente e as melhores 

práticas de mercado, afim de assegurarem adequado nível de segurança em 

relação aos possíveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua 

estrutura organizacional. 

6.12. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do 

certame, informarão ao MUNICÍPIO, dos dados de contato do seu respectivo 

Encarregado de Dados, conforme exigido nos documentos de habilitação 

jurídica. 

6.13. A LICITANTE para ter conhecimento da política de privacidade do 

MUNICÍPIO, deverá acessar o link http://www.caibi.sc.gov.br e para maiores 

informações, poderá contatar com o Encarregado de Dados, por meio do 

endereço eletrônico de e-mail tributacao@caibi.sc.gov.br. 

7. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

7.1. Conforme art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições 

constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, exceto (art. 4º, 

§ 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de 

serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte, ou seja, superior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

II -  No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às 

licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida 

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, 

superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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7.2. A Lei Complementar nº 123/2006, conforme art. 1º, estabelece normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

7.2. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 3º): 

I -  Sociedade empresária; 

II -  Sociedade simples; 

III -  Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

IV -  Empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil: 

a) Quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços 

(art. 966, caput); 

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, 

de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 

constituir elemento de empresa (art. 966, parágrafo único). 

7.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte indicadas no art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 devem estar devidamente registradas no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, desde que: 

I -  No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II -  No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais); 

III -  No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais).  

7.4. Os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 também se aplicam ao 

Microempreendedor Individual – MEI que (art. 18-A, § 1º): 

I -  Tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais); 

II -  Optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar 

pela sistemática prevista no art. 18-A da LC 123/2006; 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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III -  Seja empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 

do Código Civil. 

7.5. Também se considera Microempreendedor Individual – MEI para a Lei 

Complementar nº 123/2006 o empreendedor que exerça: 

I -  As atividades de que trata o § 4º-A do art. 18-A: 

§ 4º-A Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar 

pela sistemática de recolhimento prevista no caput o empresário 

individual que exerça atividade de comercialização e processamento 

de produtos de natureza extrativista. 

II -  As atividades de que trata o § 4º-B do art. 18-A, estabelecidas pelo 

CGSN: 

§ 4º-B O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela 

sistemática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar 

a fragilização das relações de trabalho, bem como sobre a incidência 

do ICMS e do ISS. 

III -  As atividades de industrialização, comercialização e prestação de 

serviços no âmbito rural. 

7.6. As disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 

123/2006 também se aplicam às sociedades cooperativas que tenham auferido, 

no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II 

do caput do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006 (Lei nº 11.488/2007, art. 

34). 

7.7. Para obtenção dos benefícios, conforme art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021: 

7.7.1. Para obtenção dos benefícios, conforme art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, 

o licitante deverá apresentar declaração que, no ano-calendário de realização da 

licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda não 

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem 4,8 milhões/ano (Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II). 

7.7.2. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar ainda a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da 

sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 

103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta 
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Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 

123/2006. Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no prazo máximo de 

30 dias contados da data de publicação do edital. Não serão aceitas declarações 

emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 

7.8. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos no art. 

4º, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021. 

 

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

8.1. É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais 

de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV). 

8.2. A responsabilidade dos integrantes é solidária pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, 

V). 

8.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela 

Administração Pública Municipal e condicionada à comprovação de que a nova 

empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito 

de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação 

econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de 

habilitação do consórcio (art. 15, § 5º). 

8.4. Na fase de habilitação: 

I -  TÉCNICA: é admitido o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado (art. 15, III – primeira parte); 

II -  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Admissão do somatório dos valores de cada consorciado (art. 

15, III – segunda parte); 

b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 

o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-

financeira, salvo justificação (art. 15, § 1º); o referido acréscimo não 

se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de 

microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei (art. 15, 

§ 2º). 

8.5. A assinatura do contrato será condicionada à (art. 15, § 3º): 

I -  Comprovação de compromisso público ou particular de constituição 
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de consórcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 

II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por 

sua representação perante a Administração (art. 15, II). 

III -   

9. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

9.1. Conforme art. 16 da Lei nº 14.133/2021, os profissionais organizados sob a 

forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I -   A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as 

regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial: 

a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política 

Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 

cooperativas, e dá outras providências; 

b) Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 – Dispõe sobre a 

organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui 

o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - 

PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

c) Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 – Dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das 

Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971. 

II -  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime 

cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III -  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o 

objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV -  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas 

enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços 

especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem 

executados de forma complementar à sua atuação. 

9.2. Conforme art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplica-se às sociedades 

cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até 

o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar 

no 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto 

nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida 

Lei Complementar. 

10. REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAÇÃO 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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10.1. Conforme art. 12 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua 

realização e assinatura dos responsáveis; 

II -  Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da 

Lei nº 14.133/2021 (licitações internacionais); 

III -  O desatendimento de exigências meramente formais que não 

comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do 

conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a 

invalidação do processo, sendo que a decisão sobre tal desatendimento 

poderá ser precedida de parecer jurídico; 

IV -  A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração Pública Municipal, 

mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por 

advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

V -  O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver 

dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; 

VI -  Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que 

sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio 

eletrônico; 

VII -   É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou 

jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito 

da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

11. FASES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

11.1. Para este certame, a fase de PROPOSTA será anterior à fase de 

HABILITAÇÃO. 

11.2. A fase RECURSAL será única (art. 165, § 1º, II). 

12. DAS PROPOSTAS 

12.1. DO CREDENCIAMENTO  

12.1.1. Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar junto ao 

provedor do sistema de Pregão Eletrônico, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

12.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 

de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

12.1.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
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responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente 

ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

MUNICÍPIO DE CAIBI/SC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

12.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

12.2.1. Para elaboração das propostas o licitante deve: 

I -  Apresentar sua proposta com valor não superior ao valor máximo 

indicado pela Administração Pública Municipal (art. 24); 

II -  Elaborar sua proposta levando em consideração a utilização de mão 

de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da 

execução, conservação e operação do bem ou serviço (art. 25, § 2º). 

III -  A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, contendo 

marca (desde que não identifique o licitante e, neste caso, deverá constar 

como “marca própria”), valor unitário, valor total de cada item e demais 

informações necessárias, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 

a etapa de envio dessa documentação. 

12.2.2. O conteúdo das propostas é sigiloso até a abertura da sessão pública 

(art. 13, I da Lei nº 14.133/2021), sob pena de incursão no art. 337-J do Código 

Penal1. 

12.2.3. O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico até a data e o horário marcados para abertura da sessão, 

quando então se encerrará automaticamente a etapa de envio da proposta. 

12.2.4. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

Obs: Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser 

preenchido como “marca própria”, sob pena de desclassificação do 

certame. 

12.2.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

12.2.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital, salvo prazo 

maior estipulado de forma expressa pelo licitante.  

 
1 Violação de sigilo em licitação 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 
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12.2.7. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.2.8. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste edital, na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br. 

12.2.9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os 

licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico.  

12.2.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema 

ou por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento 

de documento afeto à proposta. 

12.2.11. Aberta a etapa de lances, os licitantes poderão encaminhar lances 

sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo que os lances 

deverão ser inferiores ao último ofertado por ele próprio e registrado no sistema 

eletrônico, respeitado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta. 

12.2.12. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO: 

I -  ABERTO: 

a) 10 (dez) minutos de lances sucessivos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos; 

b) A prorrogação automática será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação; 

c) Não havendo novos lances nos últimos 2 (dois) minutos, a 

sessão pública será encerrada automaticamente; 

d) Encerrada a etapa de lances, com ou sem prorrogação 

automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício do envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

e) Os lances apresentados e levados em consideração para efeito 

de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, 

não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

http://www.caibi.sc.gov.br/
file:///C:/Users/DJEICOM/Desktop/LICITAÇÕES/2024/PREGÕES/PL%20212%20PE%20009-%20AULAS%20CULTURA/www.portaldecompraspublicas.com.br


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 34 de 169 

f) Durante o envio de lances, o pregoeiro poderá excluir, 

justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível ou 

decorrente de equívoco de digitação; 

g) Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer do envio de 

lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, 

os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

12.2.13. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro concederá o prazo mínimo de 

02 (duas) horas, para negociação de melhor preço, e envio das propostas 

readequadas, diretamente no sistema da plataforma de pregão eletrônico, 

podendo tal prazo ser prorrogado no máximo por igual período, levada em 

consideração a complexidade do objeto a ser licitado, o número de itens do 

processo licitatório ou outras particularidades do caso concreto, sempre 

fundamentado e comunicado via chat tal prorrogação. 

Obs.: O cadastramento e envio de propostas readequadas, diretamente na 

plataforma de pregão eletrônico, é condição indispensável para posterior 

adjudicação do processo licitatório, sendo que o não envio das propostas 

readequadas, no prazo estipulado pelo pregoeiro, importará na desclassificação 

do proponente. 

12.2.14. No caso de a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

13. VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP 

13.1. Encerrada a etapa de lances, durante o período de cadastro das propostas 

readequadas, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação dos licitantes no certame ou futura contratação, mediante consulta 

aos seguintes cadastros: 

I -  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

II -  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
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13.2. A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 

8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos 

de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição 

Federal; e dá outras providências). 

13.3. A verificação visa coibir o disposto no art. 337-M do Código Penal2. 

 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. Serão desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Contiverem vícios insanáveis; 

II -  Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no 

edital; 

III -  Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 

orçamento estimado para a contratação; 

IV -  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração Pública Municipal; 

V -  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do 

edital, desde que insanável; 

VI -  Não apresentarem declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, 

§ 1º da Lei nº 14.133/2021). 

14.2. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada (art. 59, § 1º da Lei nº 14.133/2021).  

14.3. EXEQUIBILIDADE: 

14.3.1. A Administração Pública Municipal poderá realizar diligências para aferir 

a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, 

conforme disposto em IV do tópico 14.1 (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

 
2 Contratação inidônea 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 
§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena 
do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública. 

http://www.caibi.sc.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm
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Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 36 de 169 

14.3.2. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: no caso de a proposta 

vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, deve o licitante apresentar garantia, equivalente à diferença entre 

o valor orçado pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigidas neste edital (art. 59, § 5º). 

14.3.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a: 

I -  BENS E SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE ENGENHARIA: 75% do valor 

máximo definido pela Administração Pública Municipal. 

II -  SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA: 75% do valor máximo definido 

pela Administração Pública Municipal (art. 59, § 4º). 

14.4. EMPATE:  

14.4.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 

14.133/2021). 

I -  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II -  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 

III -  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho; 

IV -  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle, quando existir. 

14.5. DIREITO DE PREFERÊNCIA:  

14.5.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por 

(art. 60, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 

II -  Empresas brasileiras; 

III -  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

IV -  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei 

nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 (Institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências). 
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14.5.2. Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (art. 60, § 2º da Lei nº 14.133/2021): se a proposta 

mais bem classificada não tiver sido apresentada por licitante apto a usufruir dos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (ver tópico 7) e se houver proposta 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

apresentada por licitante que possa usufruir dos benefícios da Lei Complementar 

nº 123/2006 (ver tópico 7), se procederá da seguinte forma:  

I -  O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 

123/2006 (ver tópico 7) mais bem classificado poderá, no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais 

bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser 

adjudicatário;  

II -  Não sendo adjudicatário na forma do subitem anterior, e havendo 

outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput deste 

item, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

III -  O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

14.76. NEGOCIAÇÃO: 

14.6.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração Pública Municipal 

poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, 

caput da Lei nº 14.133/2021). 

14.6.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 

de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer 

acima do preço máximo definido pela Administração (art. 61, § 1º da Lei nº 

14.133/2021). 

14.6.3. A negociação será conduzida pelo pregoeiro, conforme a Lei Federal n° 

14.133 e regulamento municipal, realizada por meio do sistema eletrônico, e 

poderá ser acompanhada pelos demais licitantes (art. 61, § 2º da Lei nº 

14.133/2021). 

14.7. Se a proposta for desclassificada o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção 

da proposta que melhor atenda a este edital.  

15. DA HABILITAÇÃO 
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15.1. Encerrado o julgamento das propostas, será exigido do licitante com a 

melhor proposta os documentos de habilitação, o qual terá o tempo máximo de 

02 (duas) horas para anexar no sistema (art. 63, II).  

Obs. 1: O licitante, caso opte, poderá anexar toda a documentação de 

habilitação antes da sessão pública, diretamente na plataforma do pregão 

eletrônico, e neste caso, o pregoeiro, verificando a juntada dos documentos, 

poderá dispensar o prazo previsto no item 15.1, ficando neste caso vedada a 

inclusão posterior de documento, caso opte por anexá-los antes da sessão 

pública, em atenção ao art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

15.2. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes.  

15.3. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação 

daqueles exigidos neste edital e já apresentados, ou, ainda, de envio de 

documentos não juntados mas que comprovem que na data da apresentação da 

proposta o licitante atendia às condições de aceitabilidade da proposta e de 

habilitação, o licitante será convocado a encaminhá-los, via sistema eletrônico, 

no prazo fixado pelo pregoeiro, sob pena inabilitação, prazo durante o qual a 

sessão não será suspensa.  

15.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 

nome do licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar 

inequivocamente o licitante.  

15.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e 

regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela 

própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.  

15.6. Em se tratando de licitante indicado no tópico 7, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração Pública Municipal.  

15.7. A não regularização da documentação no prazo previsto anteriormente 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação.  

15.9. PESSOA JURÍDICA: 

I – DECLARAÇÕES (marcar a ciência/concordância no campo especifico 

da plataforma eletrônica de licitação); 
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a) Declaração de que a licitante não ultrapassa o limite de faturamento e cumpre 

com os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;  

b) Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no instrumento – art. 63, I da Lei nº 14.133/2021; 

c) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 

outras normas específicas - art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021; 

d) Declaração de que a(s) proposta(s) econômica(s) compreende(m) a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas - art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021; 

e) Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos – art. 

68, inciso VI da Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal; 

f) Declaração de não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

g) Declaração, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 

número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade 

previstas na legislação; 

h) Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, não incorrendo 

nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

II - HABILITAÇÃO JURÍDICA (visa a demonstrar a capacidade de o licitante 

exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por 

ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, 

de autorização para o exercício da atividade a ser contratada – art. 66 da Lei nº 

14.133/2021), devendo ser apresentado: 
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que 

comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da 

Licitação. 

Obs.: Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em 

vigor. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

c) Quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada 

(art. 66, caput). 

III - FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Prova de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais Administrados 

pela Secretaria de Receita Federal conjunta com a Prova de Regularidade 

quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por Lei. 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual. 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 

de 07/07/2011 

f) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual (art. 68, II); 

IV - ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Certidão negativa de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (Comarcas e Turmas Recursais - 

Primeiro Grau), disponível em: https://certidoes.tjsc.jus.br/.  

V - COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE: 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro e equipe de apoio verificarão 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação dos licitantes no 

certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 

a - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

a) Certidão Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União – 

TCU, da entidade participante. Disponível em: https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br. 

b - Consulta de Pessoa Física 

a) Certidão negativa de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade (todas as esferas) do sócio 

majoritário/administrador, da empresa participante. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form. 

 

Obs.: Em caso de Sócios com a mesma quantidade de cotas, será consultada a 

certidão do sócio que responder administrativamente pela empresa. 

 

VI – HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) - por ocasião da assinatura do contrato, deverá apresentar visto para 

execução de obras ou prestação de serviços junto ao CREA-SC (em se tratando 

de empresa). 

b) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior com formação em engenharia, reconhecido pelo CREA/CAU, detentor 

de ART ou RRT compatível com o objeto da presente contratação, devidamente 

registrado no Órgão de Classe competente da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado da respectiva CAT, expedida por este Conselho. 

c) Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do 

proponente, na data prevista para entrega dos documentos. Esta comprovação 

deverá ser feita através de apresentação de cópia da carteira de trabalho 

(CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou do registro da empresa em 

que conste o profissional como responsável técnico, ou de contrato de prestação 

de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como 

sócio, ou de declaração de contratação futura do profissional, com anuência 

deste. 

d) Atestado de Capacidade Técnica, devendo ser juntada Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, devidamente registrado no CREA/CAU. 

 

VII – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

http://www.caibi.sc.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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DE PEQUENO PORTE 

a) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, 

de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As 

sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu 

enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

Obs.: Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no prazo máximo de 60 

dias contados da data de publicação do edital. Não serão aceitas declarações 

emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 

15.11. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

15.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante 

será declarado o vencedor. 

16. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

16.1. Cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Julgamento das propostas (art. 165, I, “b”); 

II -  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante (art. 165, I, “c”); 

III -  Anulação ou revogação da licitação (art. 165, I, “d”); 

IV -  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito 

da Administração (art. 165, I, “e”). 

16.2. Se apresentado recurso em virtude do disposto nas letras “a” e “b” do item 

anterior, serão observadas as seguintes disposições (art. 165, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob 

pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será 

iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou 

inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 

1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de julgamento; 

II -  A apreciação dar-se-á em fase única. 

16.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida (art. 165, § 2º [primeira parte] da Lei nº 14.133/2021). 
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16.4. Apresentado recurso, será aberto prazo para apresentação de 

contrarrazões, será o mesmo do recurso - 3 (três) dias úteis - e terá início na 

data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso (art. 165, 

§ 4º da Lei nº 14.133/2021). 

16.5. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses (art. 165, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

16.6. Apresentadas as contrarrazões ou findo o prazo para apresentação destas, 

a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida terá prazo 

de 3 (três) dias úteis para apreciar o recurso e as contrarrazões.  

16.6.1. Se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a 

sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2º 

da Lei nº 14.133/2021). 

16.7. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível 

de aproveitamento (art. 165, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

16.8. Cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado 

da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico 

(art. 165, II da Lei nº 14.133/2021). 

16.9. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 

156 da Lei nº 14.133/2021 caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação (art. 166, caput da Lei nº 14.133/2021). 

16.9.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos (art. 166, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

16.10. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei 

nº 14.133/2021 caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento 

(art. 167 da Lei nº 14.133/2021). 

16.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 

da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente 

(art. 168, caput da Lei nº 14.133/2021). 
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16.12. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada 

pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la 

com as informações necessárias (art. 168, parágrafo único da Lei nº 

14.133/2021). 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento 

e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

I -  Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II -  Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III -  Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação 

de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV -  Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

17.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos 

com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha 

dado causa (art. 71, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

17.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 

resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2º da Lei 

nº 14.133/2021). 

17.4. Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia 

manifestação dos interessados (art. 71, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

17.5. A anulação do processo licitatório induz à da ata de registro de preços e do 

contrato. 

17.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação 

do processo licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

18. CONTRATO ADMINISTRATIVO 

18.1. REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 

18.1.1. O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, e a ele será aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado (art. 89, caput da Lei nº 

14.133/2021). 
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18.1.2. A Administração Pública Municipal convocará o licitante vencedor para 

assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 90, 

caput da Lei nº 14.133/2021).  

18.1.2.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 

justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração 

(art. 90, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.2. Poderá a Administração Pública Municipal, quando o convocado não 

assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 

condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos (art. 90, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a, a Administração, 

observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 

poderá (a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do 

preço do adjudicatário; (b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições 

ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, 

quando frustrada a negociação de melhor condição (art. 90, § 4º da Lei nº 

14.133/2021). 

18.1.2.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 

sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante (art. 90, § 5º), sendo 

que tal regra não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 

do inciso I do § 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 6º da Lei nº 

14.133/2021). 

18.1.2.6. É possível que a Administração convoque os demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 
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critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 

7º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.3. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao 

processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial (art. 91, caput da Lei nº 

14.133/2021) 

18.1.3.1. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de 

termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento (art. 91, § 3º 

da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.3.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a 

Administração verificará a regularidade fiscal do contratado, consultar o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de 

inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e para serem juntadas 

ao respectivo processo (Art. 91, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4. Os contratos administrativos obedecerão irrestritamente ao disposto no 

art. 92 da Lei nº 14.133/2021. 

18.1.4.1. O contrato administrativo poderá ser substituído por outro instrumento 

hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou ordem de execução de serviço no caso de compras com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, 

inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor (art. 95, 

II), aplicando no que couber o disposto no art. 92 da Lei nº 14.133/2021 (art. 95, 

II c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4.2. O contrato terá seu preço reajustado pelo índice IPCA-e com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado (art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4.2.1. Poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em 

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 

3º, [parte final] da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.5. O contrato administrativo será publicado no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

contados da data de sua assinatura (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.6. No caso de consórcio: fica condicionada a assinatura do contrato a (art. 

15, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Comprovação de compromisso público ou particular de constituição 

de consórcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 
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II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por 

sua representação perante a Administração (art. 15, II). 

 

18.1.7. Obrigações do CONTRATADO: 

 

a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-

se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou 

prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade 

com o objeto.  

b) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 

observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências 

necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.  

c) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.  

d) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a 

prevenção de acidentes.  

e) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – 

cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por 

motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras 

análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.  

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação.  

g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão 

contratual, sem prejuízo das demais sanções;  

h) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido 

neste instrumento. 

i) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo 

a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer 

documento previsto no edital;  

j) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
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contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

18.1.8. Obrigações do CONTRATANTE: 

a) Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.  

b) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a 

sua correção.  

c) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 

suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.  

d) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para 

o cumprimento do objeto;  

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.  

f) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações 

necessárias à execução do objeto;  

g) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo 

com as condições preestabelecidas.  

h) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 

prestados.  

i) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou 

que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 

funções.  

j) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.  

k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou 

ações previstas neste Termo;  

l) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas 

neste instrumento;  

m) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus 

para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus 

direitos adquiridos;  

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 49 de 169 

n) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.  

18.1.9. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou 

de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por 

autoridade superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da 

sociedade ou falecimento do CONTRATADO; 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 

da execução do contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-

la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que 

obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 

desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação 

dessas áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 

órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

18.1.9.1. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV 

observarão as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem 

de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha 

participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021. 
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18.1.9.2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes 

hipóteses (art. 136, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 

e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, 

dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela 

Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, 

local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de 

fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 

atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 

Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas 

públicas ou a licenciamento ambiental. 

18.1.9.3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por 

mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse 

da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

18.1.9.3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a 

extinção consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

18.1.9.3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de 

extinção; 
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c) Pagamento do custo da desmobilização. 

18.1.9.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as 

seguintes consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que 

se encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, 

do material e do pessoal empregados na execução do contrato e 

necessários à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos 

decorrentes da não execução; 

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível; 

c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto 

do contrato pela seguradora, quando cabível; 

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

18.1.9.4.1. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II ficará a critério 

da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 

execução direta ou indireta. 

18.1.9.4.2. Na hipótese do inciso II o ato deverá ser precedido de autorização 

expressa do secretário municipal competente. 

18.1.9.5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 

serão notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 

136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

18.2. GESTÃO DO CONTRATO 

18.2.1. A gestão do contrato caberá ao prefeito Municipal, senhor Eder Picoli. 

18.3. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.3.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo senhor 

Miguel Piccoli, Secretário de Administração e Planejamento,  em observância ao 

disposto no art. 117 e seguintes da Lei 14.133/2021. 
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18.3.2. A Administração poderá designar outro(s) fiscal(ais), quando 

conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à(s) 

fornecedora(s), sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 

18.3.3. Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, 

atestar nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para 

efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às 

soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo 

devidamente formalizado. 

18.3.4. A ação de fiscalização não exonera a(s) contatada(s) de suas 

responsabilidades contratuais. 

19. RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1. O objeto será recebido (art. 140, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais; 

II -  Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da 

conformidade do material com as exigências contratuais; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais. 

19.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 

estiver em desacordo com o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

 

19.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 

ou pelo contrato (art. 140, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

 

19.4. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e 

definitivo serão, conforme Decreto Municipal nº 259/2022 (art. 140, § 3º da Lei 

nº 14.133/2021): 
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19.5. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução 

do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do 

contratado (art. 140, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

19.6. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade 

objetiva por todos os danos causados por falha de projeto (art. 140, § 5º da Lei 

nº 14.133/2021). 

19.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 

segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 

construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em 

caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 

necessárias (art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021). 

20. PAGAMENTO DO OBJETO 

20.1. No dever de pagamento pela Administração Pública Municipal, será 

observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, 

subdividida nas seguintes categorias de contratos (art. 141, caput da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Fornecimento de bens; 

II -  Locações; 

III -  Prestação de serviços; 

IV -  Realização de obras. 

20.2. A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da 

autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da 

Administração Pública Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina – 

TCE/SC, exclusivamente nas seguintes situações (art. 141, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade 

pública; 

II -  Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor 

familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e 

sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade 

do cumprimento do objeto do contrato; 

III -  Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 

cumprimento do objeto do contrato; 
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IV -  Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 

V -  Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para 

assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o 

funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando 

demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público 

de relevância ou o cumprimento da missão institucional. 

20.3. A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de 

responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua 

fiscalização (art. 141, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

20.4. A Administração Pública Municipal deverá disponibilizar, mensalmente, em 

seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem 

cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que 

fundamentarem a eventual alteração dessa ordem (art. 141, § 3º da Lei nº 

14.133/2021). 

20.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo 

previsto para pagamento (art. 143 da Lei nº 14.133/2021). 

20.6. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a 

parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras 

ou à prestação de serviços (art. 145, caput da Lei nº 14.133/2021). 

20.6.1. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar 

sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a 

obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser 

previamente justificada no processo licitatório (art. 145, § 1º da Lei nº 

14.133/2021). 

20.6.2. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado 

deverá ser devolvido (art. 145, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

20.7. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão 

aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores 

pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

– Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal (art. 146 da Lei nº 14.133/2021). 

21. DAS RETENÇÕES 

21.1 - Quando se tratar de contratação de bens e serviços em geral: 
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21.1.1 - O Município reserva-se no direito de descontar (reter) do pagamento 

devido à Contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos 

quais sejam: 

a) ISSQN – LISTA DE FATOS GERADORES E ALÍQUOTAS DO ISS, o qual 

integra a Lei Complementar Municipal nº 054/2017, que terá como base de 

cálculo o preço total do serviço. Das empresas Optantes do Simples Nacional, 

será descontado (retido) a alíquota correspondente, com base no faturamento 

dos últimos 12 (doze) meses, devendo o valor estar destacado na respectiva 

nota fiscal. 

b) IRPJ – O Imposto de Renda será retido na fonte, nos termos e percentuais 

definidos no Decreto Municipal nº 95/2023, de 18 de abril de 2023, exceto das 

entidades que possuem imunidade tributária, das empresas optantes do Simples 

Nacional e dos Microempreendedores Individuais (MEI). 

 

21.2 - Quando se tratar de contratação de obra global: 

 

21.2.1 - O Município reserva-se no direito de descontar (reter) do pagamento 

devido à Contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos 

quais sejam: 

a) ISSQN – A alíquota de 4,0% (quatro por cento), que terá como base de cálculo 

o preço total do serviço, dele podendo ser deduzido somente o valor das 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação 

dos serviços, que ficam sujeitos ao ICMS, LISTA DE FATOS GERADORES E 

ALÍQUOTAS DO ISS, o qual integra a Lei Complementar Municipal nº 054/2017, 

c/c com a Lei Complementar Nacional nº 116/2003. Das empresas Optantes do 

Simples Nacional, será descontado (retido) a alíquota correspondente, com base 

no faturamento dos últimos 12 (doze) meses, devendo o valor estar destacado 

na respectiva nota fiscal; 

b) IRPJ – O Imposto de Renda será retido na fonte, nos termos e percentuais 

definidos no Decreto Municipal nº 95/2023, de 18 de abril de 2023, exceto das 

empresas optantes do Simples Nacional e dos Microempreendedores Individuais 

(MEI). 

 

22. PENALIDADES 

22.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente 

pelas seguintes infrações, com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 

da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial do contrato: 

II -  Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 
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III -  Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV -  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

VI -  Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

VII -  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

VIII -  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do 

contrato; 

IX -  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

X -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

XI -  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII -  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

22.2. Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 

I -   Advertência (art. 156, § 2º). I 

 

Obs. 1: Quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave  

Obs. 2: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

II -   Multa de 10% sobre o valor 

global do contrato. 

Qualquer infração (art. 156, § 3º). 

III -   Impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e 

indireta do Município de Caibi, 

pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos (art. 156, § 4º). 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 
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Obs. 1: Quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

Obs. 2: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

IV -   Declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os 

entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos (art. 

156, § 5º). 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

 

Obs. 1: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

 

22.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II -  As peculiaridades do caso concreto; 

III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

22.4. Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Inciso II do item 21.1: será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação; 

II -  Incisos III e IV do item 21.1:  

a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido 

por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos; 

b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir; 

c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas 

provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela 
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comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação; 

d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão 

fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas; 

e) A sanção prevista no inciso IV do item 23.1 será precedida de 

análise jurídica e será de competência exclusiva de secretário 

municipal (art. 156, § 6º, I da Lei nº 14.133/2021); 

f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da 

infração pela Administração Pública Municipal, e será: 

i) Interrompida pela instauração do processo de 

responsabilização a que se refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto 

na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências;  

iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão 

da apuração administrativa. 

22.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 

de pagamento eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao 

contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021). 

22.6. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal (art. 156, 

§ 9º da Lei nº 14.133/2021). 

22.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da 

Lei nº 14.133/2021). 

22.8. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, 

e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a 
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pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 

22.9. A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os 

dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo 

federal (art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 

22.10. A forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções 

aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos seguirá o 

disposto no regulamento municipal (art. 161, parágrafo único da Lei nº 

14.133/2021). 

22.11. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a 

multa de mora, na forma prevista no inciso II do item 21.2 (art. 162 da Lei nº 

14.133/2021). 

22.11.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a 

converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a 

aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 162, 

parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

22.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de 

Caibi, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Reparação integral do dano causado à Administração Pública 

Municipal; 

II -  Pagamento da multa; 

III -  Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da 

penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) 

anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

IV -  Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V -  Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste item. 

22.12.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII (Apresentar 

declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato) e XII (Praticar ato lesivo 

previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013) do caput do item 

21.1 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 
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implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável 

(art. 163, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. É facultado ao pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste 

processo licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste 

edital, a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam ter 

sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

23.2. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente 

indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos pelos licitantes 

para efeitos de julgamento deste processo licitatório.  

23.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de 

expediente no Município de Caibi, portanto, serão prorrogados até o próximo dia 

útil os prazos que vencerem durante o recesso municipal. 

23.4. Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção 

pelo Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Página do Município de Caibi (www.caibi.sc.gov.br); 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 

14.133/2021); 

IV -  Jornal diário de grande circulação local (art. 175, § 2º da Lei nº 

14.133/2021). 

23.5. São anexos deste edital:  

I -          Estudo Técnico Preliminar – ETP 

II -  Termo de Referência – TR 

III -  Orçamento Máximo 

IV -  Contrato Administrativo 

 

23.6. As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da 

Comarca Palmitos - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

Município de Caibi - SC, 06 março de 2025. 
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EDER PICOLI  

    Prefeito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

pela assessoria jurídica deste município. 

 

 

 

TAISON GASPARIN 

OAB/SC: 52.373 
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ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

(Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XX c/c art. 18, §§ 1º e 2º) 

 

INTRODUÇÃO  

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de 

planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que 

atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar 

detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para 

supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

          Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS 

ANEXOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CREA/CAU, RELATIVOS A 

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, CONVÊNIOS FEDERAIS E 

ESTADUAIS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E DEMAIS 

DEMANDAS ORIUNDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO 

DE CAIBI SC.  

 

Projetos a serem elaborados conforme citados na descrição dos itens. 

 

• Projetos Arquitetônicos Completos;  

• Projetos de instalação Elétricas;  

• Projetos de Instalação Hidrossanitários;  

• Projetos Estruturais;  

• Projeto de Fundações 

• Projetos de Combate a Incêndio;  

• Projetos de Paisagismo;  

• Projeto de PPCI 

• Planilhas Orçamentárias;  

• Memoriais Descritivos;  

• Memoriais de Cálculo;  

• BDI’s;  
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• Maquete eletrônica das Fachadas e Interior; 

• Cronogramas Físicos Financeiros; 

 

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

DEMAIS ANEXOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CREA/CAU, RELATIVOS A 

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, CONVÊNIOS FEDERAIS E 

ESTADUAIS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E DEMAIS 

DEMANDAS ORIUNDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO 

DE CAIBI SC. 

 

2. ÁREA(S) REQUISITANTE(S) 

SECRETARIA/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
Aquicultura e Meio Ambiente 

Cleverson Cason 

Secretaria de Transportes, Obras e Serviços 
Públicos 

Jair Carlos Restelli  

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ducelia Terezinha Cé Naibo 

Secretaria de Administração e Planejamento Miguel Piccoli 

Secretaria de Assistência Social Camila Conte Portes Ferronato 

Rodrigues dos Santos 

Gabinete do Prefeito Miguel Piccoli 

Fundo Municipal de Saúde Liandra de Araújo Lorenzon 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O 

PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE 

PÚBLICO. 

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste 

instrumento convocatório, especificações técnicas e informações 

complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se pela 

necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demandas especificas. 
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Elaboração de projetos para utilização de recursos de transferências 

Especiais, Convênios Federais e Estaduais oriundos de Emendas 

Parlamentares e demais demandas oriundas de recursos próprios junto ao 

Município de Caibi SC.  

Projetos a serem elaborados conforme citados na descrição dos itens. 

Considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de 

interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização 

dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e 

metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A licitante deve comprovar sua qualificação técnico-profissional com a 

comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior com formação em engenharia, reconhecido pelo CREA, detentor de 

ART ou RRT compatível com o objeto da presente contratação, devidamente 

registrado no Órgão de Classe competente da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado da respectiva CAT, expedida por este Conselho;   

Esta comprovação deverá ser feita através de apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou do registro 

da empresa em que conste o profissional como responsável técnico, ou de 

contrato de prestação de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste 

o profissional como sócio, ou de declaração de contratação futura do profissional, 

com anuência deste. 

Para fins de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s): 

Prova de “capacidade técnica” através da demonstração de possuir, em 

seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por 

PROJETOS de obras que guardem semelhança em características com o ora 

contratado. 

É essencial que os serviços sejam iniciados rapidamente após a 

solicitação, garantindo a execução em período hábil, possibilitando ao município 

receber os recursos e deflagrar o competente processo licitatório. 

Não será permitida a subcontratação do objeto em questão. 
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS 

ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA 

DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

A partir da definição do objeto e dos requisitos essenciais à contratação, 

é possível definir algumas alternativas possíveis à solução da demanda, das 

quais elencamos as duas principais:  

Alternativa 1 - O município realizar processo seletivo ou concurso público para 

contratação de Engenheiro Civil, estando ciente de todas variáveis que podem 

influenciar este trâmite administrativo, bem como as variáveis mercadológicas 

(procedimento de contratação de banca realizadora do certame e valores 

envolvidos para realização do processo, período de abertura das inscrições – 

aproximadamente 30 dias ou mais, possíveis recursos, realização da prova, 

divulgação de resultados, dentre outros). Assim sendo, esta alternativa levaria 

cerca de 60 (sessenta) dias para ser de fato efetivada, havendo ainda o risco de 

eventuais recursos.  

Outro fator a ser considerado é de que, conforme o Plano de Cargos e Salários 

do Município de Caibi (Lei Complementar N.º 031/2013, de 22 de outubro de 

20133), o cargo de Engenheiro Civil possui carga horária de 20 horas semanais, 

o que pode acabar se tornando insuficiente para a demanda ora em estudo, 

sendo que a ampliação da carga horária dependeria de aprovação de Lei 

Complementar pela Câmara de Vereadores, outro fator que poderia atrasar a 

perfeita prestação do objeto. 

Aliado a todo o exposto, é sabido também que, devido à diversidade de projetos 

a serem licitados, em áreas das mais distintas, corre-se o risco de o profissional 

eventualmente aprovado em concurso/seletivo não ter domínio pleno de todas 

as referidas áreas, ocasionando em necessidades complementares de 

contratação ou mesmo elaboração de projetos deficitários. 

Por fim, a administração, possivelmente, demandará de profissional para 

fiscalização dos serviços ora a serem contratados, o que então sim, poderia ser 

feito pelo fiscal do quadro do município. 

Alternativa 2 - Realizar a licitação dos serviços demandados neste estudo, por 

meio de contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo de atuação, sendo 

de responsabilidade da empresa a total execução dos projetos e seus anexos, 

conforme normatizam o CREA e CAU, e em consonâncias à Lei Federal nº 

 
3 https://www.legislacaomunicipal.com/gedocnet/leis/redacoes/82940776000156/consolidadas/Lei-LC-

00031-2013 
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14.133/2021, bem como emissão das respectivas ART’s de PROJETO, ficando 

sob sua responsabilidade este quesito. 

Além do mais, conforme se demonstrará melhor adiante, a licitação por itens 

tende a auxiliar na melhoria qualitativa do serviço, pois cada empresa 

interessada poderá ofertar sua proposta no(s) iten(s) que possui expertise 

técnica, ao passo que a divisão também proporcionará otimização dos prazos de 

execução, reduzindo significativamente os riscos de atraso na entrega. 

- MELHOR SOLUÇÃO: fazendo a análise das possíveis alternativas elencadas 

anteriormente, conclui-se que a melhor solução, tanto técnica quanto econômica, 

é a alternativa número 2, uma vez que o município teria um custo inicial 

significativo para contratação de empresa para realização de concurso/teste 

seletivo, bem como prazos envolvidos, dentre outros fatores. 

Além disso, a carga horária prevista para o cargo de Engenheiro Civil poderia 

inicialmente ser insuficiente, tendo ainda em conta uma eventual necessidade 

de capacitação do mesmo, em virtude das complexidades dos objetos a serem 

executados. 

Outro fator importante à tomada de decisão nesta solução encontrada é o fato 

de que a divisão em itens dos objetos proporcionará, a princípio, uma seleção 

de fornecedores que conheçam de fato do tema, bem como, diminuindo as 

chances de atraso na entrega dos serviços. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS 

EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO 

Como citado no item anterior, a solução definida para atender a presente 

demanda é realizar a contratação dos serviços de execução de projetos e seus 

anexos, por meio de empresas especializadas, onde as empresas já fornecerão 

todos os funcionários, equipamentos, insumos essenciais e demais itens 

inerentes, bem como estrutura necessária para a realização dos serviços. 

Por se tratar de contratação terceirizada, os encargos trabalhistas e 

demais relacionados ficarão sob inteira responsabilidade da contratada. 

As exigências técnicas definidas pelo município são relacionadas à 

prestação dos serviços, como já previamente definido no tópico 3 do presente 

Estudo Técnico e como será melhor explicitado na sequência.  

Os serviços inerentes à execução dos projetos e seus anexos deverão ter 

início após emissão de Ordem de Serviço pela respectiva secretaria solicitante, 

e serão pagas conforme executados, mediante apresentação dos documentos 
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em meio digital e impressos, com produção de relatório, anexado à nota fiscal 

de prestação de serviço.  

A empresa deverá ser registrada no CREA-SC ou ter autorização do 

mesmo para atuar em Santa Catarina, pois trata-se de um serviço de engenharia.  

 Para fins de recebimento definitivo, os projetos deverão ser aprovados 

pelo setor competente da AMERIOS. Em havendo necessidades de ajustes 

apontados pela associação, os mesmos deverão ser feitos sob total 

responsabilidade da contratada, sem custos adicionais para a contratante, 

requisito este para o pleno recebimento do objeto. 

Também, para o pagamento dos serviços prestados é necessário que a 

empresa apresente a ART de PROJETO. 

 

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, 

ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS 

QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS 

COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA 

DE ESCALA 

As estimativas das quantidades para a contratação são baseadas na 

possível utilização dos serviços no decorrer do período de um ano, conforme 

segue: 

Item Qtd Unid Descrição 

01 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização dos 

canteiros centrais das ruas do município, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados. Quantidade 235 canteiros 

centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, podendo possuir pequenas 

diferenças. 
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separadamente 

por ruas e aprovação através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessarias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação da 

casa mortuária com área de 800 m² e do cemitério municipal, 

sendo para a casa mortuária, projeto de fachada nova, 

acessibilidade, ampliação de espaço de velórios, e reforma em 

geral, e para o cemitério a melhorias nos murros com extensão 

de 400 m, revitalização do acesso interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estrutural, emissão de ART/RRT le outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização, reforma, 

e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos com área de 

1000 m², com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT, projetos 

estrutural e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  
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OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

04 01  Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

de acesso da Linha Gloria com extensão aproximada de 4,5 km 

divididos em 03 etapas, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

05 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

municipal na linha Planaltina com início na ponte sobre o rio 

sertão municipal até de acesso da Linha Fátima com extensão 

aproximada de 1,3 km, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  
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OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de motos da auto escola com 

extensão aproximada de 200 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as Rua dos Imigrante e a Rua São 

Francisco com extensão aproximada de 100 m; 
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- Rua Helena Bigaton entre as Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de Linha ponte de pedra com extensão 

aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

08 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na Rua 

Tiradentes com início na SC 283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 72 de 169 

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

09 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início na Rua Euclides da Cunha até 

o o seu final com extensão aproximada de 100 m; 

- Rua Duque de Caxias entre as ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

-Rua Castelo Branco entre a Rua Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com início da rua Almirante Saldanha até 

a Rua Euclides da Cunha com extensão aproximada de 120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre as Rua Machado de Assis e a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão aproximada de 100 m; 
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Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do centro, com 

área de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 74 de 169 

12 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do Bairo, com área 

de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma cobertura praça 

municipal com área de 1000 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 
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14 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação na 

praça Municipal, com implantação de praça de alimentação, 

reformulação da Concha Acústica, implantação de 

arquibancadas, reforma de piso no calçadão   com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto 

em 3D, projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

15 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma, adequação de 

acessibilidade, fachada, e outra melhorias  no ginásio Tancredo 

Neves com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, projetos estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 
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município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

16 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto, passeio 

público e Iluminação na estrada municipal de acesso ao Estádio 

Municipal 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio Público e Iluminação) e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

17 01 Svc Elaboração de projeto de sistemas de geração de energia solar 
fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, que deverá suprir 
com excedente da média do últimos 12 meses do consumo do 
centro administrativo, mais projeto de estrutura metálica para 
instalação das placas no estacionamento do Centro 
Administrativo com apresentação de Memorial Descritivos, 
Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT 
e outros projetos necessários. Devera a empresa vencedora 
disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, 
com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura metálica, incluindo arquitetônicos, 

orçamentários entre outros necessários, deverão ser 
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apresentados e aprovado através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS e o Projeto do sistema de geração deverá ter 

aprovação junto a Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

18 01 Svc Elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, memoriais descritivos, cronogramas 

físico financeiros, estudo técnico preliminar, fiscalização, entre 

outros, necessários, Tabela Orçamentarias, BDI, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários para construção do Departamento 

Municipal de Cultura/Câmara de Vereadores. Area de construção 

de 1200 m² sendo esta construído em dois pavimentos 

totalizando área construída de 2400 m². Deverá a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 cortes sendo todos eles detalhados 

e arquivo digitar em BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E 

DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR 

DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR 

PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO 

A contratação tem um valor global estimado de R$ 384.146,25 (trezentos 

e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais com vinte e cinco 

centavos).  
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O valor foi obtido por base em 03 (três) orçamentos fornecidos, recebidos 

de fornecedores, os quais foram escolhidos pelo fato de terem já prestados 

serviços ao município e também os quais atender os referidos serviços a serem 

prestados. 

A estimativa dos preços unitários segue pela seguinte descrição: 

Desp 
Fonte  

Projeto/ 

Atividade 

Nome do 

Projeto/Atividade 
Elemento 

Descrição 

do Elemento 

986 

150000 
278120023.

2.006 

Manutenção 

atividades 

esportivas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

445 

150000 
082410003.

2.076 

Manutenção das 

atividades dos 

idosos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1583 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção das 

atividades do 

departamento de 

obras e serviços 

urbanos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1621 

150000 
154520027.

2.070 

Manutenção e 

ampliação do 

cemitério publico e 

da casa mortuária. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1667 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção 

atividade DMER. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1222 

150002 
103010008.

2.054 

Manutenções e 

serviços da atenção 

básica. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

379 

150000 
04122003.2

.003 

Manutenção das 

atividades 

administrativas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

898 

150000 
133920012.

2.027 

Manutenção das 

atividades culturais. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

 

Os preços unitários referenciais, bem como a memória de cálculo e os 

demais documentos que balizaram a referência de preços seguem anexos ao 

presente processo. 
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9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

O objeto da contratação será composto por 18 itens, de preço total orçado 

pela administração no valor R$ 384.146,25 (trezentos e oitenta e quatro mil, 

cento e quarenta e seis reais com vinte e cinco centavos). Para fins de 

classificação, serão considerados os menores valores obtidos na sessão pública. 

É sabido que compete a administração buscar o menor dispêndio possível 

de recursos, assegurando a qualidade da aquisição e/ou da prestação do 

serviço, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as 

diversas opções existentes, já por ocasião da definição do objeto e das 

condições da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a seleção 

da proposta mais vantajosa, objetivo precípuo da licitação, nos termos da Lei 

Federal n° 14.133/2021.  

Nessa linha é a lição de Marçal Justen Filho4: 
“Como regra, as contratações promovidas pela Administração 
apresentam um custo. Esse custo consiste não apenas no montante 
de recursos públicos transferidos a terceiros. Mais que isso, o custo 
imposto à Administração se relaciona com a necessidade de opção 
entre diversas soluções mutuamente excludentes. Quando a 
Administração desembolsa um montante de recursos para uma 
contratação determinada, o referido montante não poderá ser utilizado 
para promover outras atividades. Por isso, existe o dever de a 
Administração desembolsar o menor valor possível para obter uma 
prestação porque isso lhe assegurará a possibilidade de desenvolver 
outras atividades com os recursos remanescentes. A vantagem 
caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo por 
via da execução do contrato. A maior vantagem possível configura-se 
pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um dos ângulos 
relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 
Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A 
maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever 
de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a 
realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, 
uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à 
situação de menor custo e maior benefício para a Administração.”  

 

Mais adiante aduz ainda o mesmo autor: 

 
“Proíbe-se a aplicação de recursos públicos em empreendimentos com 
dimensões não estimadas ou estimadas em perspectivas irreais, 
inexequíveis, onerosas ou não isonômicas. Não poderá ser 
desencadeado um empreendimento sem serem cumpridas todas as 
exigências prévias. Nem sequer poderá iniciar-se a licitação sem o 
cumprimento de tais requisitos, que se inserem na fase interna da 

 
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7ª 
ed., 2000, p. 109. 
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atividade administrativa. (...) As duas finalidades básicas da etapa 
interna: A primeira finalidade da Lei é evitar contratações 
administrativas defeituosas, assim entendidas aquelas que se 
inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o 
aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos. Outra finalidade 
legal é promover uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de 
conflitos, impugnações e atrasos. A definição do contrato e a fixação 
das condições da licitação. Para atingir essas duas finalidades, é 
imperioso que a Administração identifique de modo perfeito o objeto a 
ser executado, a presença dos requisitos legais de admissibilidade da 
contratação e a conveniência da solução a ser adotada para execução 
do objeto contratado. Essa é a primeira etapa a ser cumprida pela 
Administração.” 

 

A própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)5 vai neste 

sentido: 

SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item 
e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

 

A partir dessas premissas é que se deve avaliar o parcelamento do objeto, 

sem esquecer que, a rigor, objetos divisíveis, complexos ou de naturezas 

distintas devem ser parcelados em itens independentes, com vistas à ampliação 

da competitividade – princípio básico da licitação –, propiciando, assim, que os 

licitantes apresentem propostas individualizadas para cada um deles, de acordo 

com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a 

cada qual, o que usualmente resulta em preços mais vantajosos.  

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as 

licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável 

e economicamente vantajoso. 

Na aplicação deste princípio, o §1º do mesmo art. 47 estabelece que 

deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a 

administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, 

com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição 

e de evitar a concentração de mercado. 

 
5 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-

34240/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0 
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O não parcelamento do objeto, seja para os fins da adoção de um objeto 

único ou mesmo do agrupamento de itens em lotes – que por óbvio devem 

guardar compatibilidade entre si, admitir julgamento com base em um mesmo 

critério e permitir execução por um mesmo fornecedor –, por sua vez, deve ser 

visto com cautela e exige justificativa adequada e consistente, já que ao menos 

em tese, reduz a competitividade, na medida que impõe a cotação do global ou 

de todos os itens que compõem cada lote pelos particulares, e pode também não 

resultar na escolha da proposta efetivamente mais vantajosa, em virtude de o 

julgamento considerar o custo total do objeto ou de cada lote definido, conforme 

o caso, e não dos itens isolados.  

Bem por isso é que a decisão relativa à divisão ou não do objeto deve ser 

motivada em cada caso concreto e deve ser precedida de estudos do mercado 

específico ainda na fase interna da contratação, que evidenciem a vantagem sob 

a ótica técnica e/ou econômica. 

Neste sentido, concluímos que nossa análise aponta para o 

PARCELAMENTO do objeto, uma vez que quando verificamos o conjunto de 

serviços a serem prestados, verificamos que não existe uma justificativa técnica 

(por exemplo, a necessidade de padronização dos itens/serviço), administrativa 

ou jurídica para agrupá-los em lotes, ao passo que, realizando uma licitação 

dividida em itens, a tendência será o aumento da competitividade, bem como, o 

fomento à maior participação de licitantes, visto que, por se tratar de uma gama 

extensa e diversificada de projetos a serem executados, o agrupamento de itens 

poderia onerar a contratação, já que nem todos os licitantes teriam possibilidade 

de executar objetos de natureza diferente e/ou mais complexa. 

Neste norte, por derradeiro, a expectativa é possibilitar a participação de 

maior número de licitantes, que não teriam capacidade ou condições de atender 

aos requisitos de habilitação para disputar a totalidade do objeto, mas que 

podem fazê-lo com relação a frações da prestação.  

Supõe-se que a ampliação da disputa levará os participantes a 

apresentarem propostas mais vantajosas, resultando na redução do valor global 

a ser desembolsado pela Administração e evitando a concentração de mercado. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não se vislumbram contratações correlatas e/ou interdependentes por 

parte da administração no presente momento. 
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11. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A 

INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

A presente contratação não está prevista no Plano Anual de 

Contratações, pois a novel legislação que o trouxe foi recentemente adotada pelo 

Município de Caibi/SC, não havendo tal documento pretérito para o corrente ano. 

Manifesta-se pela adoção, mediante formalização do setor responsável, 

do Plano Anual de Contratações, com a maior brevidade possível. 

 

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS. 

A contratação de empresas especializadas para a elaboração de projetos 
arquitetônicos e de engenharia no município de Caibi tem como objetivo a 
otimização dos recursos municipais, garantindo economicidade e melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Os 
principais resultados esperados são os seguintes: 

Redução de custos na execução das obras: O planejamento detalhado dos 
projetos permitirá a escolha mais eficiente de materiais e métodos construtivos, 
reduzindo desperdícios e retrabalho. 

Maior eficiência energética: A instalação da usina fotovoltaica contribuirá para 
a redução das despesas com energia elétrica dos prédios públicos, 
proporcionando economia a longo prazo. 

Otimização da pavimentação: A correta escolha dos materiais e técnicas de 
pavimentação garantirá maior durabilidade das vias, reduzindo custos futuros 
com manutenção. 

Captação de recursos externos: Projetos bem estruturados aumentarão as 
chances de obtenção de financiamentos e convênios estaduais e federais, 
aliviando o orçamento municipal. 

Eficiência na gestão municipal: A terceirização da elaboração dos projetos 
permitirá que a equipe técnica da prefeitura se concentre na fiscalização e no 
acompanhamento da execução, garantindo maior controle de qualidade. 

Redução de sobrecarga de trabalho: Com projetos bem definidos, os 
servidores municipais terão maior previsibilidade e organização nas ações de 
execução e manutenção das obras. 
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Sustentabilidade na construção: A especificação de materiais adequados e 
sustentáveis garantirá menor impacto ambiental e maior durabilidade das 
estruturas. 

Uso racional de insumos: A padronização de materiais e equipamentos 
facilitará a manutenção e reposição, reduzindo desperdícios. 

Infraestrutura planejada: As novas edificações e revitalizações serão 
desenvolvidas com foco na funcionalidade e na otimização do espaço urbano, 
garantindo maior aproveitamento das áreas públicas. 

Evitar gastos desnecessários: A elaboração de projetos detalhados reduzirá 
riscos de erros e de obras inacabadas, garantindo o uso eficiente dos recursos 
públicos. 

Retorno sobre o investimento: A economia gerada com a usina fotovoltaica, a 
pavimentação eficiente e a modernização dos espaços públicos permitirá que o 
município destine mais recursos a outras áreas prioritárias. 

Atração de novos investimentos: A infraestrutura planejada pode incentivar o 
desenvolvimento econômico local, tornando o município mais atrativo para 
empresas e investidores. 

A realização desses projetos estruturados contribuirá para um município 
mais eficiente, sustentável e econômico. A otimização dos recursos garantirá 
que as melhorias e novas construções atendam às necessidades da população 
sem comprometer o orçamento municipal, promovendo desenvolvimento com 
responsabilidade fiscal 

Pretende-se, com a futura contratação, resguardar o patrimônio público 

de forma mais efetiva, o que implica em economicidade, em suma, para o poder 

público, visto que a integridade dos serviços se converte em economia ao erário. 

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL. 

Entende-se, a princípio, não haver providências a serem adotadas pela 

administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à 

capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão 

contratual ou adequação do ambiente da organização. 

Ademais, estará previsto no Termo de Referência, no edital e no contrato 

administrativo o servidor designado, de acordo com sua área técnica e/ou 
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funcional, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto 

do contrato, o qual atestará a efetiva prestação dos serviços, poderá solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega 

dos serviços/objetos, bem como desempenhar outras ações inerentes a correta, 

efetiva e eficiente execução do contrato. 

 

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS 

MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO 

DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA 

REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, 

QUANDO APLICÁVEL 

Para a prestação do objeto a ser licitado, por si só, não se vislumbram 

impactos ambientais. 

Já com relação à elaboração dos projetos propriamente ditos, os 

contratados deverão levar em consideração toda legislação que rege o assunto, 

inclusive no que diz respeito a possíveis impactos ambientais e respectivas 

medidas mitigadoras, prezando por projetos que priorizem baixo consumo de 

energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos quando aplicável, além de observar o que dispõe 

a Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE 

DESTINA 

Conclusivamente, tendo em vista o anteriormente exposto, o responsável 

por este estudo posiciona-se FAVORÁVEL à pretendida contratação, desde que 

haja recursos financeiros disponíveis. 

Observe-se, por fim, que o presente documento, sob total e irrestrita 

responsabilidade do signatário abaixo, o qual responde juridicamente e 

tecnicamente pelas informações prestadas, inclusive nas áreas cível, 

administrativa e penal, independente da ajuda de terceiros na elaboração do 

mesmo, principalmente nos aspectos técnicos, apresenta- se como instrumento 

anterior à fase licitatória e/ou de dispensa/inexigibilidade, ressaltando-se que o 

mesmo foi desenvolvido, onde necessário, com ajuda de inteligência artificial, 

tendo em vista a escassez de recursos humanos no âmbito do poder executivo, 

especialmente, com conhecimento técnico necessário para a elaboração do 

presente documento. 
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Encaminha-se este documento para aprovação do prefeito municipal. 

Caibi, Santa Catarina, em 24 de fevereiro de 2025. 

 

 

MIGUEL PICCOLI 

Secretário de Administração e Planejamento 

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) De acordo. Dê-se prosseguimento ao processo. 

(  ) Em desacordo. Remeta-se ao setor competente, para os ajustes apontados 

(anexos) ou, caso se mostre inviável, que não se proceda à contratação. 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

(Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XXIII c/c art. 40, §§ 1º e 4º) 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS 

QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A 

POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO 

1.1) OBJETO: 

O objeto da presente contratação será: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA 

CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, 

CONFORME EXIGÊNCIAS DO CREA/CAU, RELATIVOS A RECURSOS DE 

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS 

ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E DEMAIS DEMANDAS 

ORIUNDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAIBI SC. 

1.2) QUANTITATIVOS A SEREM CONTRATADOS: 

Item Qtd Unid Descrição 

http://www.caibi.sc.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art6xxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art40%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art40%C2%A74
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01 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização dos 

canteiros centrais das ruas do município, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados. Quantidade 235 canteiros 

centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separadamente 

por ruas e aprovação através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessarias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação da 

casa mortuária com área de 800 m² e do cemitério municipal, 

sendo para a casa mortuária, projeto de fachada nova, 

acessibilidade, ampliação de espaço de velórios, e reforma em 

geral, e para o cemitério a melhorias nos murros com extensão 

de 400 m, revitalização do acesso interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estrutural, emissão de ART/RRT le outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização, reforma, 

e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos com área de 

1000 m², com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT, projetos 

estrutural e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

04 01  Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

de acesso da Linha Gloria com extensão aproximada de 4,5 km 

divididos em 03 etapas, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

05 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

municipal na linha Planaltina com início na ponte sobre o rio 

sertão municipal até de acesso da Linha Fátima com extensão 

aproximada de 1,3 km, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de motos da auto escola com 

extensão aproximada de 200 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 
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topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as Rua dos Imigrante e a Rua São 

Francisco com extensão aproximada de 100 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de Linha ponte de pedra com extensão 

aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 
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08 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na Rua 

Tiradentes com início na SC 283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

09 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início na Rua Euclides da Cunha até 

o o seu final com extensão aproximada de 100 m; 

- Rua Duque de Caxias entre as ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

-Rua Castelo Branco entre a Rua Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com início da rua Almirante Saldanha até 

a Rua Euclides da Cunha com extensão aproximada de 120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre as Rua Machado de Assis e a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão aproximada de 100 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do centro, com 

área de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 
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Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

12 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do Bairo, com área 

de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma cobertura praça 

municipal com área de 1000 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 
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Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

14 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação na 

praça Municipal, com implantação de praça de alimentação, 

reformulação da Concha Acústica, implantação de 

arquibancadas, reforma de piso no calçadão   com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto 

em 3D, projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

15 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma, adequação de 

acessibilidade, fachada, e outra melhorias  no ginásio Tancredo 

Neves com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 
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Ambiental, projeto em 3D, projetos estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

16 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto, passeio 

público e Iluminação na estrada municipal de acesso ao Estádio 

Municipal 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio Público e Iluminação) e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 
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17 01 Svc Elaboração de projeto de sistemas de geração de energia solar 
fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, que deverá suprir 
com excedente da média do últimos 12 meses do consumo do 
centro administrativo, mais projeto de estrutura metálica para 
instalação das placas no estacionamento do Centro 
Administrativo com apresentação de Memorial Descritivos, 
Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT 
e outros projetos necessários. Devera a empresa vencedora 
disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, 
com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura metálica, incluindo arquitetônicos, 

orçamentários entre outros necessários, deverão ser 

apresentados e aprovado através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS e o Projeto do sistema de geração deverá ter 

aprovação junto a Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

18 01 Svc Elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, memoriais descritivos, cronogramas 

físico financeiros, estudo técnico preliminar, fiscalização, entre 

outros, necessários, Tabela Orçamentarias, BDI, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários para construção do Departamento 

Municipal de Cultura/Câmara de Vereadores. Area de construção 

de 1200 m² sendo esta construído em dois pavimentos 

totalizando área construída de 2400 m². Deverá a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 cortes sendo todos eles detalhados 

e arquivo digitar em BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 96 de 169 

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

 

1.3) NATUREZA: 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de: 

(   ) bens ou serviços especiais (art. 6º, inciso XIV Lei n.º 14.133/2021). 

(   ) bens ou serviços comuns (art. 6º, inciso XIII Lei n.º 14.133/2021). 

(   ) serviço especial de engenharia (art. 6º, inciso XXI, “b” Lei n.º 14.133/2021). 

( x ) serviço comum de engenharia (art. 6º, inciso XXI, “a” Lei n.º 14.133/2021). 

 
1.4) VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 

O contrato terá vigência inicial de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, 

conforme disposto no art. 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A prorrogação da vigência do contrato não implica em renovação dos 

quantitativos inicialmente registrados, ficando limitada estritamente aos saldos 

remanescentes não utilizados no período inicial. 

 

2. ÁREA(S) REQUISITANTE(S) 

SECRETARIA/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
Aquicultura e Meio Ambiente 

Cleverson Cason 

Secretaria de Transportes, Obras e Serviços 
Públicos 

Jair Carlos Restelli  

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ducelia Terezinha Cé Naibo 

Secretaria de Administração e Planejamento Miguel Piccoli 

Secretaria de Assistência Social Camila Conte Portes Ferronato 

Rodrigues dos Santos 

Gabinete do Prefeito Miguel Piccoli 

Fundo Municipal de Saúde Liandra de Araújo Lorenzon 
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3. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME 

CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS 

REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, 

DURABILIDADE E SEGURANÇA 

Destaca-se que inexiste catálogo eletrônico de licitações próprio para 

padronização dos referidos serviços. 

No Catálogo Eletrônico de Padronização do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), tais itens também não tiveram sua padronização 

definida, conforme consulta realizada na data de 24/02/20256. 

Assim sendo, se especifica os produtos conforme a seguir: 

Item Qtd Unid Descrição 

01 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização dos 

canteiros centrais das ruas do município, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados. Quantidade 235 canteiros 

centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separadamente 

por ruas e aprovação através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessarias quando solicitado pelo 

 
6 https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/catalogo-eletronico-de-

padronizacao.  
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município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação da 

casa mortuária com área de 800 m² e do cemitério municipal, 

sendo para a casa mortuária, projeto de fachada nova, 

acessibilidade, ampliação de espaço de velórios, e reforma em 

geral, e para o cemitério a melhorias nos murros com extensão 

de 400 m, revitalização do acesso interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma 

físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, 

projetos estrutural, emissão de ART/RRT le outros projetos 

necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 

05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para revitalização, reforma, 

e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos com área de 

1000 m², com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT, projetos 

estrutural e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

04 01  Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

de acesso da Linha Gloria com extensão aproximada de 4,5 km 

divididos em 03 etapas, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

05 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto da estrada 

municipal na linha Planaltina com início na ponte sobre o rio 

sertão municipal até de acesso da Linha Fátima com extensão 

aproximada de 1,3 km, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  
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* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

local e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de motos da auto escola com 

extensão aproximada de 200 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as Rua dos Imigrante e a Rua São 

Francisco com extensão aproximada de 100 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de Linha ponte de pedra com extensão 

aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 
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Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

08 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na Rua 

Tiradentes com início na SC 283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

09 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início na Rua Euclides da Cunha até 

o o seu final com extensão aproximada de 100 m; 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 102 de 169 

- Rua Duque de Caxias entre as ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

-Rua Castelo Branco entre a Rua Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com início da rua Almirante Saldanha até 

a Rua Euclides da Cunha com extensão aproximada de 120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre as Rua Machado de Assis e a Rua 

Olavo Bilac com extensão aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão aproximada de 100 m; 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 
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* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por rua 

e aprovado através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do centro, com 

área de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

12 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para construção de cobertura 

metálica em frente a Unidade básica de saúde do Bairo, com área 

de aproximadamente 50 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  
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OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma cobertura praça 

municipal com área de 1000 m² com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de ART/RRT e outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora disponibilizar 03 copias impressas 

do projeto pronto e aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo 

todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

14 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação na 

praça Municipal, com implantação de praça de alimentação, 

reformulação da Concha Acústica, implantação de 

arquibancadas, reforma de piso no calçadão   com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, Licenciamento Ambiental, projeto 

em 3D, projetos estruturais, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 
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03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

15 01 Svc Elaboração de projeto arquitetônico para reforma, adequação de 

acessibilidade, fachada, e outra melhorias  no ginásio Tancredo 

Neves com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, projetos estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser aprovados através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

16 01 Svc Elaboração de projeto de pavimentação em concreto, passeio 

público e Iluminação na estrada municipal de acesso ao Estádio 

Municipal 

Com apresentação de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 
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projetos necessários. Devera a empresa vencedora disponibilizar 

03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio Público e Iluminação) e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

17 01 Svc Elaboração de projeto de sistemas de geração de energia solar 
fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, que deverá suprir 
com excedente da média do últimos 12 meses do consumo do 
centro administrativo, mais projeto de estrutura metálica para 
instalação das placas no estacionamento do Centro 
Administrativo com apresentação de Memorial Descritivos, 
Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT 
e outros projetos necessários. Devera a empresa vencedora 
disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e aprovado, 
com no mínimo 05 cortes sendo todos eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura metálica, incluindo arquitetônicos, 

orçamentários entre outros necessários, deverão ser 

apresentados e aprovado através do sistema Betha Flay na 

AMERIOS e o Projeto do sistema de geração deverá ter 

aprovação junto a Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 107 de 169 

18 01 Svc Elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, memoriais descritivos, cronogramas 

físico financeiros, estudo técnico preliminar, fiscalização, entre 

outros, necessários, Tabela Orçamentarias, BDI, Licenciamento 

Ambiental, projeto em 3D, emissão de ART/RRT e outros 

projetos necessários para construção do Departamento 

Municipal de Cultura/Câmara de Vereadores. Area de construção 

de 1200 m² sendo esta construído em dois pavimentos 

totalizando área construída de 2400 m². Deverá a empresa 

vencedora disponibilizar 03 copias impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 cortes sendo todos eles detalhados 

e arquivo digitar em BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá fazer visita em loco para 

realização das medições e será responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo arquitetônicos, orçamentários entre 

outros necessários, deverão ser apresentados e aprovado 

através do sistema Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara responsável para atualização de 

orçamento e alterações necessárias quando solicitado pelo 

município, por um período de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA 

REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR 

ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM 

INFORMAÇÕES SIGILOSA 

Com base no Decreto Municipal n° 219/2023, de 05 de outubro de 2023, 

a presente contratação está embasada no Estudo Técnico Preliminar que segue 

anexo ao presente processo. 

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, além 

de legislações, decretos e demais normas regulamentadoras sobre o tema. 

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste 

instrumento convocatório, especificações técnicas e informações 

complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se pela 

necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demandas especificas. 
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Elaboração de projetos para utilização de recursos de transferências 

Especiais, Convênios Federais e Estaduais oriundos de Emendas 

Parlamentares e demais demandas oriundas de recursos próprios junto ao 

Município de Caibi SC.  

Projetos a serem elaborados conforme citados na descrição dos itens. 

Considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de 

interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização 

dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e 

metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O 

CICLO DE VIDA DO OBJETO 

A solução para a elaboração de projetos arquitetônicos engloba todas as 

etapas necessárias, desde a concepção inicial até a entrega final do projeto, 

garantindo a conformidade com as normas técnicas, a viabilidade econômica e 

a sustentabilidade.  

Este documento descreve o ciclo de vida completo do processo de 

elaboração de projetos arquitetônicos, abordando cada fase de forma detalhada. 

a) Levantamento de Necessidades: 

Reuniões com as partes interessadas para identificar e compreender as 

necessidades e expectativas do projeto. 

Definição dos objetivos do projeto, incluindo escopo, orçamento, 

cronograma e critérios de execução. 

b) Projeto Prévio: 

Desenvolvimento de esboços e estudos preliminares que exploram 

diferentes soluções arquitetônicas. 

Apresentação de alternativas para discussão e aprovação inicial. 

Elaboração de um anteprojeto que define a forma e a função do edifício. 

Apresentação de plantas baixas, cortes, elevações e perspectivas que 

permitem uma visualização clara do projeto. 

Desenvolvimento do projeto executivo com todos os detalhes técnicos      

necessários para a construção. 

Elaboração de plantas, cortes, elevações, detalhes construtivos, 

especificações de materiais e acabamentos. 
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Preparação de toda a documentação técnica necessária para a execução 

da obra. 

Inclusão de memoriais descritivos, cadernos de encargos, cronogramas 

físicos e financeiros e orçamento. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

6.1) HABILITAÇÃO JURÍDICA (visa a demonstrar a capacidade de o licitante 

exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por 

ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, 

de autorização para o exercício da atividade a ser contratada – art. 66 da Lei nº 

14.133/2021), devendo ser apresentado: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que 

comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da 

Licitação. 

Obs.: Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em 

vigor. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

c) Quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada 

(art. 66, caput). 

6.2) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Prova de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais Administrados 

pela Secretaria de Receita Federal conjunta com a Prova de Regularidade 

quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por Lei. 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual. 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 

de 07/07/2011 

f) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual (art. 68, II); 

6.3) ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Certidão negativa de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (Comarcas e Turmas Recursais - 

Primeiro Grau), disponível em: https://certidoes.tjsc.jus.br/.  

6.4) HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) - por ocasião da assinatura do contrato, deverá apresentar visto para 

execução de obras ou prestação de serviços junto ao CREA-SC (em se tratando 

de empresa). 

b) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior com formação em engenharia, reconhecido pelo CREA/CAU, detentor 

de ART ou RRT compatível com o objeto da presente contratação, devidamente 

registrado no Órgão de Classe competente da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado da respectiva CAT, expedida por este Conselho. 

c) Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do 

proponente, na data prevista para entrega dos documentos. Esta comprovação 

deverá ser feita através de apresentação de cópia da carteira de trabalho 

(CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou do registro da empresa em 

que conste o profissional como responsável técnico, ou de contrato de prestação 

de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como 

sócio, ou de declaração de contratação futura do profissional, com anuência 

deste. 

d) Atestado de Capacidade Técnica, devendo ser juntada Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, devidamente registrado no CREA/CAU. 

6.5) COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

a) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, 

de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As 

sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu 
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enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

Obs.: Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no prazo máximo de 60 

dias contados da data de publicação do edital. Não serão aceitas declarações 

emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 

6.6) COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE: 

O Pregoeiro/Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, realizará a 

verificação de comprovação de idoneidade, mediante consulta aos seguintes 

cadastros: 

a - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

a) Certidão Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União – 

TCU, da entidade participante. Disponível em: https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br. 

b - Consulta de Pessoa Física 

a) Certidão negativa de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade (todas as esferas) do sócio 

majoritário/administrador, da empresa participante. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form. 

Obs.: Em caso de Sócios com a mesma quantidade de cotas, será consultada a 

certidão do sócio que responder administrativamente pela empresa. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA, QUE DESCREVE COMO A 

EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE  

7.1) GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 

A gestão do contrato/ata caberá ao senhor Eder Picoli, prefeito municipal. 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo senhor 

Miguel Piccoli, Secretário de Administração e Planejamento, em observância ao 

disposto no art. 117 e seguintes da Lei 14.133/2021. 

A Administração poderá designar outro(s) fiscal(ais), quando conveniente, 

sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à(s) fornecedora(s), 

sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 

Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 

nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 

pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 

quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 

formalizado. 

A ação de fiscalização não exonera a(s) contatada(s) de suas 

responsabilidades contratuais. 
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7.2) MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 

7.2.1) DA FISCALIZAÇÃO 

7.2.1.1) A forma de solicitação dos serviços será mediante emissão de ordem de 

serviço ou solicitação de fornecimento; 

7.2.1.2) Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades e 

especificidades de cada objeto; 

7.2.1.3) A Administração Municipal reserva-se o direito de realizar verificações 

in loco, a qualquer tempo, para confirmar a efetiva prestação dos serviços nos 

termos contratados. 

7.2.1.4) Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a prestar os 

serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos 

prazos estipulados no Edital. 

7.2.1.5) O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que 

sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a 

assegurar os melhores resultados para a Administração.  

7.2.1.6) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do 

contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a 

descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 

observados.  

7.2.1.7) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando 

prazo para a correção.  

7.2.1.8) O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o 

caso.  

7.2.1.9) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato 

nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao 

gestor do contrato.  

7.2.1.10) O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

7.2.1.11) O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, 
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as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando 

quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.  

7.2.1.12) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor 

do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

 

7.2.2) DA GESTÃO 

7.2.2.1) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais 

da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando, sempre que necessário, relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento 

da finalidade da administração.  

7.2.2.2) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais 

do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência.  

7.2.2.3) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e 

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 

da despesa no relatório de riscos eventuais.  

7.2.2.4) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de 

processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, 

a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

7.2.2.5) O gestor do contrato poderá elaborar relatório final com informações 

sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 

eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração.  

7.2.2.6) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES: 

8.1) OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
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a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta contratação, 

utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por 

improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços 

em conformidade com o objeto.  

b) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 

observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências 

necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.  

c) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.  

d) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a 

prevenção de acidentes.  

e) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – 

cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por 

motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras 

análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.  

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação.  

g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão 

contratual, sem prejuízo das demais sanções.  

h) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido 

neste instrumento. 

i) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo 

a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer 

documento previsto no edital;  

j) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

8.2) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a) Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.  
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b) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a 

sua correção.  

c) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 

suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.  

d) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para 

o cumprimento do objeto.  

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.  

f) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações 

necessárias à execução do objeto. 

g) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo 

com as condições preestabelecidas.  

h) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 

prestados.  

i) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

CONTRATADA que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.  

j) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.  

k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou 

ações previstas neste Termo. 

l) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas 

neste instrumento.  

m) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus 

para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus 

direitos adquiridos. 

n) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.  

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 

nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 

pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 

quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 

formalizado. 
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O pagamento será feito mensalmente pela Prefeitura de acordo com o 

cronograma sendo que as notas entregues até o dia 20 serão pagas até o dia 

30, as notas entregues até o dia 30 serão pagas até o dia 10 e as notas entregues 

até dia 10 serão pagas até o dia 20. 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 O fornecedor será escolhido mediante processo licitatório, na modalidade 

de Pregão, conforme previsão do art. 6º, XLI, da Lei Federal n° 14.133/2021, 

sendo este na forma Eletrônica. 

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E 

DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS 

RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO 

SEPARADO E CLASSIFICADO. 

 O valor estimado da contratação é de R$ 384.146,25 (trezentos e oitenta 

e quatro mil, cento e quarenta e seis reais com vinte e cinco centavos). 

 Foi utilizado cotações com 03 (três) possíveis fornecedores do mesmo 

objeto. 

Item Qtd Unid Descrição Vl. Unitário Vl. Total 

01 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização 

dos canteiros centrais das ruas 

do município, com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

15.449,85 15.449,85 
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eles detalhados. Quantidade 235 

canteiros centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, 

podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separadamente por ruas e 

aprovação através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessarias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação da casa mortuária 

com área de 800 m² e do 

cemitério municipal, sendo para 

a casa mortuária, projeto de 

fachada nova, acessibilidade, 

ampliação de espaço de 

velórios, e reforma em geral, e 

para o cemitério a melhorias nos 

murros com extensão de 400 m, 

revitalização do acesso 

interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção 

do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

16.433,30 16.433,30 
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Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estrutural, emissão de ART/RRT 

le outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização, 

reforma, e ampliação do Centro 

de Convivência dos Idosos com 

área de 1000 m², com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

15.500,00 15.500,00 
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projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT, projetos estrutural e 

outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovado através do 

sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

04 01  Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada de acesso da Linha 

Gloria com extensão aproximada 

de 4,5 km divididos em 03 

etapas, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

19.733,30 19.733,30 
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copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

05 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada municipal na linha 

Planaltina com início na ponte 

sobre o rio sertão municipal até 

de acesso da Linha Fátima com 

extensão aproximada de 1,3 km, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

8.100,00 8.100,00 
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mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal 

na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de 

motos da auto escola com 

extensão aproximada de 200 m, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

3.600,00 3.600,00 
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mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início 

Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua dos Imigrante e a Rua São 

Francisco com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com 

extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início 

na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de 

9.700,00 9.700,00 
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Linha ponte de pedra com 

extensão aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

08 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na 

Rua Tiradentes com início na SC 

283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com 

apresentação de Memorial 

4.833,30 4.833,30 
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Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

09 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início 

na Rua Euclides da Cunha até o 

o seu final com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Duque de Caxias entre as 

ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

8.433,30 8.433,30 
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-Rua Castelo Branco entre a Rua 

Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com 

início da rua Almirante Saldanha 

9.400,00 9.400,00 
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até a Rua Euclides da Cunha 

com extensão aproximada de 

120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre 

as Rua Machado de Assis e a 

Rua Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com 

início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início 

na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão 

aproximada de 100 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 
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através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

centro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

4.766,60 4.766,60 
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*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

12 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

Bairro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

4.766,60 4.766,60 
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necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma 

cobertura praça municipal com 

área de 1000 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

22.033,30 22.033,30 
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14 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação na praça Municipal, 

com implantação de praça de 

alimentação, reformulação da 

Concha Acústica, implantação 

de arquibancadas, reforma de 

piso no calçadão   com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

46.866,60 46.866,60 
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15 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma, 

adequação de acessibilidade, 

fachada, e outra melhorias  no 

ginásio Tancredo Neves com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

20.666,60 20.666,60 

16 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto, 

passeio público e Iluminação na 

18.866,90 18.866,90 
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estrada municipal de acesso ao 

Estádio Municipal 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio 

Público e Iluminação) e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

17 01 Svc Elaboração de projeto de 
sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica conectada à 
rede, do tipo OnGrid, que deverá 
suprir com excedente da média 

13.666,60 13.666,60 
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do últimos 12 meses do 
consumo do centro 
administrativo, mais projeto de 
estrutura metálica para 
instalação das placas no 
estacionamento do Centro 
Administrativo com 
apresentação de Memorial 
Descritivos, Tabela 
Orçamentarias, BDI, 
cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, 
projeto em 3D, emissão de 
ART/RRT e outros projetos 
necessários. Devera a empresa 
vencedora disponibilizar 03 
copias impressas do projeto 
pronto e aprovado, com no 
mínimo 05 cortes sendo todos 
eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura 

metálica, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS e o 

Projeto do sistema de geração 

deverá ter aprovação junto a 

Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 
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18 01 Svc Elaboração de projetos básicos 

e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, 

memoriais descritivos, 

cronogramas físico financeiros, 

estudo técnico preliminar, 

fiscalização, entre outros, 

necessários, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários para construção do 

Departamento Municipal de 

Cultura/Câmara de Vereadores. 

Area de construção de 1200 m² 

sendo esta construído em dois 

pavimentos totalizando área 

construída de 2400 m². Deverá a 

empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 

cortes sendo todos eles 

detalhados e arquivo digitar em 

BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

141.330,00 141.330,00 
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pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes deste processo de dispensa correrão por conta 

dos consignados no orçamento para o ano de 2025. 

Desp 
Fonte  

Projeto/ 

Atividade 

Nome do 

Projeto/Atividade 
Elemento 

Descrição 

do Elemento 

986 

150000 
278120023.

2.006 

Manutenção 

atividades 

esportivas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

445 

150000 
082410003.

2.076 

Manutenção das 

atividades dos 

idosos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1583 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção das 

atividades do 

departamento de 

obras e serviços 

urbanos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1621 

150000 
154520027.

2.070 

Manutenção e 

ampliação do 

cemitério publico e 

da casa mortuária. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1667 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção 

atividade DMER. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1222 

150002 
103010008.

2.054 

Manutenções e 

serviços da atenção 

básica. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

379 

150000 
04122003.2

.003 

Manutenção das 

atividades 

administrativas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

898 

150000 
133920012.

2.027 

Manutenção das 

atividades culturais. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

 Os recursos serão próprios do município de Caibi – SC. 

 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 136 de 169 

13. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS 

REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUANDO 

FOR O CASO. 

A entrega dos serviços deverá ser realizada pelo fornecedor de segunda 

a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e/ou das 13:00 às 17:00 H, na sede da 

prefeitura de Caibi. 

O início dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas após 

a emissão da Ordem de Serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força 

maior. 

O objeto será recebido (art. 140, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais; 

II - Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais. 

O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 

estiver em desacordo com o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

14. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE 

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO. 

Será exigida garantia na qualidade dos serviços prestados, incluindo a 

obrigação da contratada em reparar um serviço que não foi entregue como se 

espera ou como foi planejado. 

Subsidiariamente, será aplicado ao fornecimento dos serviços as 

disposições contidas nos termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.078/1990 (Código 

de Defesa do Consumidor), bem como as disposições seguintes, sem prejuízo 

das previsões legais da Lei Federal n° 14.133/2021 aplicáveis às contratações 

públicas. 
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Aplica-se, ainda, de forma subsidiária, as disposições previstas no art. 19 

e seguintes da Lei n° 8.078/1990, no que tange aos elementos da contratação a 

ser firmada, em especial, quanto à qualidade dos serviços prestados.  

 

15. CONCLUSÃO 

Conclusivamente, tendo em vista o anteriormente exposto, o responsável 

por este termo de referência posiciona-se FAVORÁVEL à pretendida 

contratação, desde que haja recursos financeiros disponíveis. 

Observe-se, por fim, que o presente documento, sob total e irrestrita 

responsabilidade do signatário abaixo, o qual responde juridicamente e 

tecnicamente pelas informações prestadas, inclusive nas áreas cível, 

administrativa e penal, independente da ajuda de terceiros na elaboração do 

mesmo, principalmente nos aspectos técnicos, apresenta- se como instrumento 

anterior à fase licitatória e/ou de dispensa/inexigibilidade, ressaltando-se que o 

mesmo foi desenvolvido, onde necessário, com ajuda de inteligência artificial, 

tendo em vista a escassez de recursos humanos no âmbito do poder executivo, 

especialmente, com conhecimento técnico necessário para a elaboração do 

presente documento. 

Encaminha-se este documento para aprovação do senhor prefeito 

municipal. 

Caibi – SC, em 25 de fevereiro de 2025. 

 

MIGUEL PICCOLI 

Secretário de Administração e Planejamento 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( ) Aprova-se o presente Termo de Referência. Encaminhe-se para as 

providências cabíveis, a fim de dar continuidade à contratação. 

(  ) Não aprovado. Encaminhe-se para as correções necessárias, conforme 

apontamentos anexos. 

Data: ___/___/_____ 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

ORÇAMENTO MÁXIMO  
 
Objeto:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO 

CREA/CAU, RELATIVOS A RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, 

CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS ORIUNDOS DE EMENDAS 

PARLAMENTARES E DEMAIS DEMANDAS ORIUNDAS DE RECURSOS 

PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAIBI SC. 

Item Qtd Unid Descrição Vl. Unitário Vl. Total 

01 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização 

dos canteiros centrais das ruas 

do município, com apresentação 

de Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

15.449,85 15.449,85 
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eles detalhados. Quantidade 235 

canteiros centrais 

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

*quantidade de referência, 

podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separadamente por ruas e 

aprovação através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessarias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais. 

02 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação da casa mortuária 

com área de 800 m² e do 

cemitério municipal, sendo para 

a casa mortuária, projeto de 

fachada nova, acessibilidade, 

ampliação de espaço de 

velórios, e reforma em geral, e 

para o cemitério a melhorias nos 

murros com extensão de 400 m, 

revitalização do acesso 

interno(400 m²), construção da 

calçada (800 m²) e construção 

do pórtico com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

16.433,30 16.433,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estrutural, emissão de ART/RRT 

le outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

03 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para revitalização, 

reforma, e ampliação do Centro 

de Convivência dos Idosos com 

área de 1000 m², com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

15.500,00 15.500,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT, projetos estrutural e 

outros projetos necessários. 

Devera a empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 05 

cortes sendo todos eles 

detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovado através do 

sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

04 01  Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada de acesso da Linha 

Gloria com extensão aproximada 

de 4,5 km divididos em 03 

etapas, com apresentação de 

Memorial Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

19.733,30 19.733,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

05 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto da 

estrada municipal na linha 

Planaltina com início na ponte 

sobre o rio sertão municipal até 

de acesso da Linha Fátima com 

extensão aproximada de 1,3 km, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

8.100,00 8.100,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por local e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

06 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica sobre 

calçamento na estrada municipal 

na linha Pelisser com início no 

asfalto existente até a pista de 

motos da auto escola com 

extensão aproximada de 200 m, 

com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

3.600,00 3.600,00 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

07 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua dos Imigrantes com início 

Prefeitura Municipal até a Rua 

duque de Caxias com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua dos Imigrante e a Rua São 

Francisco com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Helena Bigaton entre as 

Rua Almirante Saldanha e a 

Avenida Progresso com 

extensão aproximada de 130 m; 

- Rua São Francisco com início 

na Rua Helena Bigaton 

estendendo até a estrada de 

9.700,00 9.700,00 
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Linha ponte de pedra com 

extensão aproximada de 130 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

08 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na 

Rua Tiradentes com início na SC 

283 até o Riacho com extensão 

aproximada de 250 m, com 

apresentação de Memorial 

4.833,30 4.833,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

09 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto na: 

- Rua Helena Bigaton com início 

na Rua Euclides da Cunha até o 

o seu final com extensão 

aproximada de 100 m; 

- Rua Duque de Caxias entre as 

ruas Euclides da Cunha até o 

final com extensão de 160 m; 

8.433,30 8.433,30 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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-Rua Castelo Branco entre a Rua 

Machado de Assis até a Rua 

Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 230 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

10 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica das ruas: 

-  Rua Duque de Caxias com 

início da rua Almirante Saldanha 

9.400,00 9.400,00 
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até a Rua Euclides da Cunha 

com extensão aproximada de 

120 m; 

- Rua Euclides da Cunha entre 

as Rua Machado de Assis e a 

Rua Olavo Bilac com extensão 

aproximada de 300 m; 

- Rua Machado de Assis com 

início na Rua Leuclides Capelari 

até o final com extensão 

aproximada de 200 m; 

- Avenida Progresso com início 

na Rua das Palmeiras  até a Rua 

XV de novembro com extensão 

aproximada de 100 m; 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por rua e aprovado 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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através do sistema Betha Flay 

na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

11 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

centro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

4.766,60 4.766,60 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

12 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para construção de 

cobertura metálica em frente a 

Unidade básica de saúde do 

Bairro, com área de 

aproximadamente 50 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

4.766,60 4.766,60 
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necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

13 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma 

cobertura praça municipal com 

área de 1000 m² com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

22.033,30 22.033,30 
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14 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma e 

ampliação na praça Municipal, 

com implantação de praça de 

alimentação, reformulação da 

Concha Acústica, implantação 

de arquibancadas, reforma de 

piso no calçadão   com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

46.866,60 46.866,60 
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15 01 Svc Elaboração de projeto 

arquitetônico para reforma, 

adequação de acessibilidade, 

fachada, e outra melhorias  no 

ginásio Tancredo Neves com 

apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, projetos 

estruturais, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser aprovados através 

do sistema Betha Flay na 

AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

20.666,60 20.666,60 

16 01 Svc Elaboração de projeto de 

pavimentação em concreto, 

passeio público e Iluminação na 

18.866,90 18.866,90 
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estrada municipal de acesso ao 

Estádio Municipal 

Com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários. Devera a empresa 

vencedora disponibilizar 03 

copias impressas do projeto 

pronto e aprovado, com no 

mínimo 05 cortes sendo todos 

eles detalhados.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados 

separados por 

etapas(Pavimentação, Passeio 

Público e Iluminação) e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

17 01 Svc Elaboração de projeto de 
sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica conectada à 
rede, do tipo OnGrid, que deverá 
suprir com excedente da média 

13.666,60 13.666,60 
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do últimos 12 meses do 
consumo do centro 
administrativo, mais projeto de 
estrutura metálica para 
instalação das placas no 
estacionamento do Centro 
Administrativo com 
apresentação de Memorial 
Descritivos, Tabela 
Orçamentarias, BDI, 
cronograma físico financeiro, 
Licenciamento Ambiental, 
projeto em 3D, emissão de 
ART/RRT e outros projetos 
necessários. Devera a empresa 
vencedora disponibilizar 03 
copias impressas do projeto 
pronto e aprovado, com no 
mínimo 05 cortes sendo todos 
eles detalhados.  
OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos da estrutura 

metálica, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS e o 

Projeto do sistema de geração 

deverá ter aprovação junto a 

Concessionaria de energia. 

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 
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18 01 Svc Elaboração de projetos básicos 

e executivos (em plataforma 

BIM), incluindo orçamentos, 

memoriais descritivos, 

cronogramas físico financeiros, 

estudo técnico preliminar, 

fiscalização, entre outros, 

necessários, Tabela 

Orçamentarias, BDI, 

Licenciamento Ambiental, 

projeto em 3D, emissão de 

ART/RRT e outros projetos 

necessários para construção do 

Departamento Municipal de 

Cultura/Câmara de Vereadores. 

Area de construção de 1200 m² 

sendo esta construído em dois 

pavimentos totalizando área 

construída de 2400 m². Deverá a 

empresa vencedora 

disponibilizar 03 copias 

impressas do projeto pronto e 

aprovado, com no mínimo 20 

cortes sendo todos eles 

detalhados e arquivo digitar em 

BIM.  

OBS: 

* A empresa vencedora deverá 

fazer visita em loco para 

realização das medições e será 

responsável pelo levantamento 

topográfico e outro levantamento 

necessários para elaboração do 

projeto  

* Os projetos, incluindo 

arquitetônicos, orçamentários 

entre outros necessários, 

deverão ser apresentados e 

aprovado através do sistema 

Betha Flay na AMERIOS.  

*A empresa vencedora ficara 

responsável para atualização de 

orçamento e alterações 

necessárias quando solicitado 

141.330,00 141.330,00 
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pelo município, por um período 

de até 03 anos sem gerar custos 

adicionais 

 

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 

outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV  
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2025 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 233/2025 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua dos Imigrantes, nº 499, Centro, em Caibi, Estado de Santa Catarina, 
inscrito no CNPJ sob o nº 82.940.776/0001-56, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. EDER PICOLI, inscrita no CPF sob o N° ***.627.519-**, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado 
 
CONTRATADA: __________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na __________________, nº_____, bairro__________, na 
cidade de ____________, estado de _____________, CEP _____________,  
inscrita no CNPJ sob nº _______________, neste ato, representada pelo(a) 
Sr(a). __________________________, portador do documento de identidade nº 
____________ e inscrito no CPF sob nº _____________, doravante identificada 
apenas como CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
(art. 92, I) 
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1. O objeto deste contrato é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA 
CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, 
CONFORME EXIGÊNCIAS DO CREA/CAU, RELATIVOS A RECURSOS DE 
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS 
ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E DEMAIS DEMANDAS 
ORIUNDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAIBI SC. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À 
PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR (art. 92, II) 
1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 233/2025, Pregão 
Eletrônico nº 010/2025, homologado em __/__/2025, e à proposta do licitante 
vencedor __________. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/20211 e 
pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  
2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito 
 
CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE 
FORNECIMENTO (art. 92, IV) 

A entrega dos serviços deverá ser realizada pelo fornecedor de segunda 
a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e/ou das 13:00 às 17:00 H, na sede da 
prefeitura de Caibi. 

O início dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas após 
a emissão da Ordem de Serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força 
maior. 

 
CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, OS 
CRITÉRIOS, A DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE 
PREÇOS E OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA 
DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO 
(art. 92, V) 
1. PREÇO: R$ _______ (________________________________________). 
2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito mensalmente pela 
Prefeitura de acordo com o cronograma sendo que as notas entregues até o dia 
20 serão pagas até o dia 30, as notas entregues até o dia 30 serão pagas até o 
dia 10 e as notas entregues até dia 10 serão pagas até o dia 20. 
3. CRITÉRIOS: Mediante apresentação das notas e efetiva comprovação de 
prestação dos serviços contratados, após conferência e recebimentos provisório 
e definitivo pelo fiscal de contrato e demais responsáveis. 
4. DATA-BASE: 26/02/2025 
5. PERIDIOCIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 1 ano. 
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6. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO 
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO: 
Mediante solicitação escrita do contratado, seguindo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
 
CLÁUSULA SEXTA: OS CRITÉRIOS E A PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO, 
QUANDO FOR O CASO, E O PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA 
PAGAMENTO (art. 92, VI) 
1. CRITÉRIOS DA MEDIÇÃO: Não se aplica. 
2. PERIDIOCIDADE DA MEDIÇÃO: Não se aplica. 
3. PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO: 10 dias. 
4. PRAZO PARA PAGAMENTO: 10 dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OS PRAZOS DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO, 
CONCLUSÃO, ENTREGA, OBSERVAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO, 
QUANDO FOR O CASO (art. 92, VII) 
1. PRAZO DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO:  prazo máximo de 24 
horas após a emissão da Ordem de Serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito 
ou força maior. 
2. PRAZO DE CONCLUSÃO: 60 (sessenta) dias após emissão da ordem de 
serviço. Exceto o item 18 que terá o prazo de 120 (cento e vinte ) dias. 
3. PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias após emissão da ordem de 
serviço. Exceto o item 18 que terá o prazo de 120 (cento e vinte ) dias. 
4. PRAZO DE OBSERVAÇÃO: Não se aplica.  
5. PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 10 dias. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, 
COM A INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E 
DA CATEGORIA ECONÔMICA (art. 92, VIII) 
1. Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no 
orçamento para o ano de 2025. 

Desp 
Fonte  

Projeto/ 

Atividade 

Nome do 

Projeto/Atividade 
Elemento 

Descrição 

do Elemento 

986 

150000 
278120023.

2.006 

Manutenção 

atividades 

esportivas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

445 

150000 
082410003.

2.076 

Manutenção das 

atividades dos 

idosos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1583 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção das 

atividades do 

departamento de 

obras e serviços 

urbanos. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 
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1621 

150000 
154520027.

2.070 

Manutenção e 

ampliação do 

cemitério publico e 

da casa mortuária. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1667 

150000 
154520015.

2.029 

Manutenção 

atividade DMER. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1222 

150002 
103010008.

2.054 

Manutenções e 

serviços da atenção 

básica. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

379 

150000 
04122003.2

.003 

Manutenção das 

atividades 

administrativas. 

33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

898 

150000 
133920012.

2.027 

Manutenção das 

atividades culturais. 
33903905 

Serviços 

técnicos 

profissionais 

 
2. Os recursos serão próprios do município. 
CLÁUSULA NONA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE 
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, QUANDO FOR O CASO (art. 92, X) 

15 dias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE 
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, 
QUANDO FOR O CASO (art. 92, XI) 

15 dias. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DO 
OBJETO, OBSERVADOS OS PRAZOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA LEI 
Nº 14.133/2021 E NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, E AS CONDIÇÕES 
DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO (art. 
92, XIII) 

Não se aplica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OS DIREITOS E AS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS 
VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO (art. 92, XIV) 
1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o 
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 
b) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a 
sua correção. 
c) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 
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d) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para 
o cumprimento do objeto; 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta. 
f) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações 
necessárias à execução do objeto; 
g) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo 
com as condições preestabelecidas. 
h) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 
prestados. 
i) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou 
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 
funções. 
j) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 
k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou 
ações previstas neste Termo; 
l) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas 
neste instrumento; 
m) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus 
para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus 
direitos adquiridos; 
n) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento. 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-
se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou 
prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade 
com o objeto. 
b) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 
observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências 
necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos. 
c) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, 
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. 
d) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a 
prevenção de acidentes. 
e) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – 
cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras 
análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
h) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido 
neste instrumento. 
i) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo 
a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer 
documento previsto no edital; 
j) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
3. PENALIDADES CABÍVEIS: Conforme item 21 do edital. 
4. VALORES DAS MULTAS: Conforme item 21 do edital. 
5. BASES DE CÁLCULO: Conforme item 21 do edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE 
MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM 
COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS 
AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 92, 
XVI) 
1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições exigidas para a habilitação na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO 
CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, 
BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA 
APRENDIZ (art. 92, XVII) 
1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos 
prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, 
OBSERVADOS OS REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (art. 92, 
XVIII) 
1. A gestão do contrato caberá ao Prefeito Municipal, senhor Eder Picoli. 
2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo senhor Miguel 
Piccoli, Secretário de Administração e Planejamento, em observância ao 
disposto no art. 117 e seguintes da Lei 14.133/2021. 
3. A Administração poderá designar outro(s) fiscal(ais), quando conveniente, 
sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à(s) fornecedora(s), 
sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 
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4. Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 
nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 
pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 
quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 
formalizado. 
5. A ação de fiscalização não exonera a(s) contatada(s) de suas 
responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OS CASOS DE EXTINÇÃO (art. 92, XIX) 
1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente 
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 
cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade 
superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade 
ou falecimento do CONTRATADO; 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, 
ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que 
obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação 
ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas 
áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 
órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista 
em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

1.1. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item 
anterior observarão as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 
14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 
perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual 
tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 
admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 
14.133/2021. 
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2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses 
(art. 136, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 
que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração 
por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local 
ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes 
de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso 
ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 
Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas 
públicas ou a licenciamento ambiental. 

3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso 

de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou 

por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 
Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 
compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 
consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 
3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 
CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 

4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes 
consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 
material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários 
à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 
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i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes 
da não execução; 

ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 
quando cabível; 

iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível; 
d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 
4.1. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará 
a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço 
por execução direta ou indireta. 
4.2. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do secretário municipal competente. 
5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão 
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei 
nº 14.133/2021). 
 
CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO (art. 92, § 1º) 
1. É declarado competente o foro da sede da Administração Pública Municipal 
para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

a) Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por 
organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por 
agência estrangeira de cooperação; 

b) Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos 
fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do 
Poder Executivo; 

c) Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com 
sede no exterior. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 
1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto 
deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos 
representantes da CONTRATADA. 
2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que: 

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 
previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 
(LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular; 
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b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto 
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação 
municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados – ANPD; 

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares 
mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, 
esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.  

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o 
CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos 
titulares; 

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática 
utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para 
armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um 
conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar 
alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão 
armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de 
registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), 
adequado controle de acesso baseado em função e com 
transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo 
estabelecido como forma de garantir, inclusive,  a rastreabilidade 
de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de 
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com 
terceiros; 

3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado 
em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto 
da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com 
suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com 
regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem 
prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 
4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, 
comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, 
a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja 
mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 
estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas 
informações. 
5. No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 
CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas no Decreto Municipal nº 70/2023, 
que regulamenta a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  
6. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de 
segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para 
proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as 
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especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que 
lhe sejam remetidos com terceiros. 
7. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas 
em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição 
acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o 
acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua 
transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, 
atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da 
sua aplicação. 
8. As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança. 
9. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida 
abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às 
bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos 
de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e 
formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo 
indeterminado. 
10. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus 
empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros 
contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que 
todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais 
sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de 
Confidencialidade com a CONTRATADA. 
10.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as 
disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo 
conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, 
inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE. 
11. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao 
exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e 
nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no 
atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 
12. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de 
um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se 
de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou 
conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de 
Proteção de Dados em vigor. 
13. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o 
Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de 
qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais 
de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não 
cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de 
Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem 
como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), 
devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas 
necessárias. 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0212 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 168 de 169 

14. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA 
poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente 
dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 
15. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 
utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá 
o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do 
determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais 
e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 
qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação 
legal ou outra hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 
15.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas 
presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo 
indeterminado, sob pena de responsabilização. 
16. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme 
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, 
Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 *LGPD). 
16.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de 
perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 
pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a 
terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 
qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos 
dados pessoais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO 
1. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar 
da assinatura das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 
2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato será 
divulgado: 
I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo 
Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 
II -  Página do Município de Caibi (www.caibi.sc.gov.br); 
III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 
14.133/2021); 
Caibi – SC, ____ de ___________ de ____. 
 
 
EDER PICOLI 
Prefeito Municipal 
Contratante 

 
XXXXXXXXXX 
Sócio-administrador 
Contratado

 
 

____________________________ 
TAISON GASPARIN 
Assessor Jurídico 

OAB/SC 52.373 
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DECLARO que sou Gestor do 
presente Contrato, recebi uma 
cópia e estou incumbido de 
acompanhar o fiel cumprimento 
deste instrumento. 
 
 
__________________________ 
                     Nome 
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