



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**ERRATA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS.**

**ONDE SE-LÊ**

Item	Quant	Und	Especificação	VI Unitário
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – I. Área 1165,40 m <sup>2</sup>	200.354,90
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – II. Área 873,35 m <sup>2</sup>	150.442,07
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – III. Área 581,05 m <sup>2</sup>	102.571,83
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso a linha Planaltina – Trecho – I e II. Área 1535,71 m <sup>2</sup>	215.687,94
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso a Comunidade De Linha Salete – Trecho – II. Área de 2.274,60 m <sup>2</sup>	207.305,05

**LEIA-SE**

Item	Quant	Und	Especificação	VI Unitário
01	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – I. Área 1165,40 m <sup>2</sup>	200.354,90
02	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – II. Área 873,35 m <sup>2</sup>	150.442,07
03	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso Secundário BR 158 – Trecho – III. Área 581,05 m <sup>2</sup>	102.571,83
04	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso a linha Planaltina – Trecho – I e II. Área 1535,71 m <sup>2</sup>	215.687,94
05	01	Obra	Execução de Pavimentação Asfáltica e sinalização do Acesso a Comunidade De Linha Salete – Trecho – II. Área de 2.274,60 m <sup>2</sup>	207.305,05